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CONTRACT DE EXECUŢIE DE LUCRĂRI 
Nr. 4637 din 16.06.2017 

 
Articol 1 
 
 Părţile 
 
COMUNA ŞAG,  str.a II-a Nr.49, judeţul Timiş, tel/fax 0256 395368 ,cod fiscal  2506200 
reprezentată prin Primar Roșu Flavius -Alin, în calitate de ACHIZITOR, de o parte, 

 
şi  

 
SC LOVRINTIM SRL cu sediul în Timisoara, str. Calea Bogdanestilor,nr.110D jud. Timis, 
înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J35/2632/1991, Cod fiscal RO1814376 , cont 
RO58TREZ6215069XXX010033, deschis la TREZORERIA TIMISOARA, reprezentată prin 
DODA SORIN, in calitate de EXECUTANT 
 
 denumite în continuare fiecare în parte „Partea” şi în mod colectiv „Părţile” au convenit 
încheierea prezentului contract de execuţie, în următoarele condiţii: 

 
 
Articol 2  
 
Definiţii  
 
 În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 
a. contract –prezentul contract şi toate anexele sale; 
b. achizitor şi executant - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul 
contract; 
c. parte – achizitorul sau executantul, astfel cum rezultă din context 
d. preţul contractului - preţul plătibil executantului de către achizitor, în baza contractului, 
pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale, asumate prin contract; 
e. cerinţele achizitorului – caietul de sarcini şi orice alte cerinţe/instrucţiuni emise de achizitor 
pe durata executării contractului 
f. ordin administrativ: orice instrucţiune sau dispoziţie emisă de achizitor către executant 
privind execuţia lucrărilor. 
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g. proiectul: proiectul (documentaţia) în baza căruia sunt executate lucrările în conformitate cu 
prevederile din contract; 
 

h. amplasamentul lucrării - locul unde executantul execută lucrarea; 
 

i. utilajele executantului - aparatele, maşinile, vehiculele şi altele asemenea necesare pentru 
execuţia şi terminarea lucrărilor şi remedierea oricăror defecţiuni. Sunt excluse lucrările 
provizorii, utilajele asigurate de către achizitor (dacă există), echipamentele, materialele şi altele 
asemenea.    
 
j. materiale - produse de orice tip (altele decât echipamentele) care fac parte din lucrări 
inclusiv livrarea de materiale (dacă există) furnizate de către executant, potrivit prevederilor 
contractului; 

 
k. echipamente - aparatele, maşinile, instalaţiile şi vehiculele care fac parte din lucrări; 
 
l. bunuri – utiliaje, mijloace de transport, echipamente şi lucrări provizorii sau oricare dintre 
acestea, după caz; 
 
m. lucrări provizorii - toate lucrările provizorii de orice tip, necesare pe şantier pentru execuţia 
şi terminarea lucrărilor şi remedierea oricăror defecţiuni; 
 
n. şantier -  locurile în care vor fi executate lucrările şi unde se vor livra echipamentele şi 
materialele, şi oricare alte locuri prevăzute în contract ca fiind parte componentă a şantierului; 
 
o. utilităţi - reprezintă instalaţii de suprafaţă, de subteran sau aeriene ce permit distribuţia de 
produse petroliere, gaze, apă, electricitate, servicii canalizare, telefon, etc.care pot fi în 
proprietatea publică sau particulară; 
 
p. graficul de lucrări - graficul pregătit de executant care se actualizează ori de câte ori este 
nevoie, şi care trebuie să justifice listele de cantităţi care trebuie executate în perioada de 
referință în vederea monitorizării şi evaluării ritmului evoluției lucrărilor în conformitate cu 
contractul;  
 
q. documentele executantului - reprezintă documentele tehnice incluse în cerinţele 
achizitorului, documentele necesare pentru satisfacerea tuturor condiţiilor impuse de aprobări, 
calculele, programele de computer şi alt software, planşe, manuale pentru exploatare şi 
întreţinere, modele şi alte documente tehnice (dacă există), care se află în custodia şi grija 
executantului până la data preluării acestora de către achizitor.  
 
r. utilaje asigurate de către achizitor -  reprezintă toate aparatele, maşinile şi vehiculele (dacă 
există) puse la dispoziţie de către achizitor pentru a fi utilizate de către executant la execuţia 
lucrărilor, dar nu includ echipamentele care nu au fost recepţionate de către achizitor. 
 
s. recepţia la terminarea lucrărilor – recepţia efectuată la terminarea completă a lucrărilor unui 
obiect sau a unei părţi din construcţie, independentă, care poate fi utilizată separat. 
 
t. recepţia finală – recepţia efectuată după expirarea perioadei de garanţie. 
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u. proces verbal de recepţie la terminarea lucrărilor – documentul întocmit şi semnat în 
conformitate cu Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, 
de către comisia de recepţie numită de către achizitor, la cererea reprezentantului autorizat al 
acestuia, recomandând sau nu recepţionarea lucrărilor, sau a unei părţi de lucrare (după caz) de 
către achizitor; 
v. proces verbal de recepţie finală - documentul întocmit şi în conformitate cu Regulamentul 
de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, de către comisia de recepţie 
numită de către achizitor, la cererea reprezentantului autorizat al acestuia, prin care se precizează 
data la care executantul şi-a încheiat obligaţiile prevăzute în contract. 
w. despăgubire generală: suma, neprevăzută expres în contract care este acordată de către 
instanţa de judecată sau este convenită de către părţi ca şi despăgubire plătibilă părţii prejudiciate 
în urma încălcării contractului de către cealaltă parte.  
x. penalitate contractuală: despăgubirea stabilită în contractul de execuţie lucrări ca fiind 
plătibilă de către una din părţile contractante către cealaltă parte, în caz de neîndeplinire sau 
îndeplinire necorespunzătoare a obligaţiilor din contract; 
y. garanţia de participare: garanţia care se constituie de către ofertant în scopul de a proteja 
autoritatea contractantă faţă de riscul unui eventual comportament necorespunzător al acestuia pe 
întreaga perioadă derulată până la încheierea contractului de achiziţie publică. 
z. garanţia de bună execuţie : garanţia se constituie de către executant în scopul asigurării 
autorităţii contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a 
contractului.  
aa. perioada de garanţie acordată lucrărilor : perioada de timp cuprinsă între data recepţiei şi 
terminarea lucrărilor, a cărei durată se stabileşte prin contract şi în cadrul căreia, executantul are 
obligaţia înlăturării, pe cheltuiala sa, a tuturor deficienţelor apărute datorită nerespectării 
clauzelor şi specificaţiilor contractuale sau a prevederilor reglementărilor tehnice aplicabile. 
bb. forţa majoră - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil, care nu 
putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, 
respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, 
incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, 
embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un 
eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem 
de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi; 
cc. act adiţional: document prin care se pot modifica termenii şi condiţiile contractului.  
dd. conflict de interese înseamnă orice eveniment care influenţează capacitatea executantului de 
a exprima o opinie profesională obiectivă şi imparţială, sau care îl împiedică pe acesta, în orice 
moment, să acorde prioritate intereselor achizitorului sau interesului public general al 
Proiectului, orice motiv în legătură cu posibile contracte în viitor sau în conflict cu alte 
angajamente, trecute sau prezente, ale executantului. Aceste restricţii sunt de asemenea aplicabile 
oricăror sub-contractanţi, salariaţi şi experţi ce acţionează sub autoritatea şi controlul 
executantului. 
ee. PCCVI – plan control calitate, verificări şi încercări; 
ff. zi - zi calendaristică; an - 365 zile. 
 
Articol 3 
Interpretare 
3.1 În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor 
include forma de plural şi vice versa, iar cuvintele de genul masculin vor fi interpretate ca 
incluzând şi genul feminin şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context. 
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3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se 
specifică în mod diferit. 
 
3.3. Clauzele şi expresiile vor fi interpretate prin raportare la întregul contract. 
 
Articol 4   
 
Obiectul contractului 
 
4.1 - Executantul se obligă să execute si să finalizeze « „AMENAJARE PARC IN COMUNA 
SAG”» , conform achizitiei SEAP DA12365301 / 14.06.2017, pentru suma de 381.600 lei 
inclusiv TVA. 
     
4.2 - Achizitorul se obligă să plătească executantului  preţul convenit în prezentul contract pentru 
lucrările prevăzute la 4.1.  
 
Articolul 5. Preţul contractului 
 

5.1. Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil executantului de către achizitor, 
conform graficului de plăţi, astfel suma totala este de 318.000 ron la care se aduga TVA 63.600 
ron, total aferent : 381.600 ron. 

 
Articolul 6. Durata contractului 
 
6.1   Prezentul contract intră în vigoare la data semnării de către părţi şi produce efecte până la 
încheierea procesului verbal de recepţie finală a lucrărilor contractate şi eliberarea garanţiei 
bancare de bună execuţie.  
 
6.2. Durata de valabilitate a contractului este pana la data de 31.12.2017, cu termen de finalizare 
a lucrarilor de 3 luni de la emiterea ordinului de incepere a lucrarilor . 
 
Articol 7 
 
 Executarea contractului  
 
7.1. Executarea contractului începe după constituirea garanţiei de bună execuţie, în condiţiile 
prevăzute la art.13 şi după emiterea ordinului de începere a lucrărilor. 
 
7.2. Executantul se obligă să execute şi să finalizeze lucrarea, în termen de 3 luni,  de la data 
primirii de către executant a ordinului de începere a lucrărilor.         
 
Articol 8  
 
Documentele contractului 
 
8.1.Executantul va executa lucrările în condiţiile stabilite prin prezentul contract si achizitia 
SEAP DA12365301 / 14.06.2017, care include în ordinea enumerării, următoarele anexe: 
a) cerinţele achizitorului ( caietul de sarcini )- anexa.nr.1 

b) propunerea financiară - anexa nr.3,achizitia SEAP [DA12365301] /14.06.2017 
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c) garanţia de bună execuţie – CONSTITUITA PRIN RETINERI SUCCESIVE, DE LA 

FACTURILE APROBATE LA PLATA 

 
d) lista cu subcontractanţii; - anexa nr. NU ESTE CAZUL 

 

8.2. Orice contradicţie ivită între documentele contractului se va rezolva prin aplicarea ordinei de 
prioritate stabilită la art.8.1. 
 
Articol 9 
 
Protecţia patrimoniului cultural naţional   
 
9.1 - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes 
arheologic sau geologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate ca fiind 
proprietatea absolută a achizitorului şi vor fi încredinţate în grija şi sub autoritatea acesteia.  
 
9.2 - Executantul are obligaţia de a lua toate precauţiile necesare pentru ca muncitorii săi sau 
oricare alte persoane să nu îndepărteze sau să deterioreze obiectele prevăzute la clauza 9.1, iar 
imediat după descoperirea şi înainte de îndepărtarea lor, de a înştiinţa achizitorul despre această 
descoperire şi de a îndeplini dispoziţiile primite de la achizitor privind îndepărtarea acestora. 
Dacă din cauza unor astfel de dispoziţii executantul suferă întârzieri şi/sau cheltuieli 
suplimentare, atunci, prin consultare, părţile vor stabili: 

a) orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul; 
b) totalul cheltuielilor suplimentare, care se vor adăuga la preţul contractului. 

 
9.3 - Achizitorul are obligaţia, de îndată ce a luat la cunoştinţă despre descoperirea obiectelor 
prevăzute la clauza 9.1, de a înştiinţa în acest sens, organele abilitate în acest scop.  
 
Articol 10 
 
Obligaţiile executantului   
 
10. 1. (1) Executantul are obligaţia de a executa si finaliza in termenul stabilit lucrarea 
contractata în baza documentaţiei în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract, 
precum si acea de a remedia orice defecţiuni ale lucrărilor executate în baza documentaţiei în 
conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract. 
 
(2) Executantul are obligaţia de a furniza echipamentele şi documentele specificate în contract, 
precum şi tot personalul necesar, bunurile, consumabilele şi alte produse sau servicii necesare 
proiectării, execuţiei, finalizării lucrărilor şi remedierii tuturor erorilor /defecţiunilor constatate la 
documentaţia tehnico-economică/documentaţia de avizare şi/sau a lucrărilor executate 

 
10.2.Executantul are obligaţia de a îndeplini contractul în conformitate cu cerinţele achizitorului, 
cu propunerea tehnică, cu respectarea normativelor şi a procedurilor reglementate prin legislaţia 
în vigoare, astfel încât lucrările (provizorii sau permanente) să asigure rezistenţa, stabilitatea şi 
siguranţa în exploatare a acestora.  
 
10.3.Executantul va transmite spre aprobare, oricând sunt cerute de către 
reprezentantul/reprezentanţii achizitorului, detalii referitoare la măsurile şi metodele pe care 
acesta le propune spre a fi adoptate pentru executarea lucrărilor. Nu va fi admisă nici o  
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modificare a acestor măsuri sau metode fără ca acest lucru să fie supus în prealabil aprobării 
achizitorului. 
 
10.4. (1) Executantul are obligaţia de a asigura, în conformitate cu prevederile contractului sau 
cu instrucţiunile reprezentatului achizitorului, condiţii corespunzătoare desfăşurării activităţii atât 
pentru personalul propriu cât şi pentru pentru personalul autorităţilor publice legal constituite, 
care pot fi angajaţi în zona şantierului pentru execuţia unor lucrări care nu sunt cuprinse în 
contract.  
 (2) Executantul va fi responsabil pentru propriile activităţi de execuţie pe şantier şi va coordona 
şi activităţile subcontractanţilor cu respectarea condiţiilor specificate în cerinţele achizitorului 
(dacă există). 
 
10.5. (a) Executantul are obligaţia de a notifica reprezentatului achizitorului cu cel puţin 5 zile 
înainte de data previzionată de acesta cu privire la cantităţi importante de echipamente sau alte 
bunuri ce vor fi livrate pe şantier; 
 (b) Executantul va fi responsabil pentru ambalarea, încărcarea, transportul, asigurarea, primirea, 
descărcarea, depozitarea şi protejarea tuturor bunurilor şi materialelor necesare execuţiei 
lucrărilor; 
 (c) Executantul nu va pretinde din partea achizitorului despăgubiri pentru daunele, pierderile şi 
cheltuielile (inclusiv taxele şi cheltuielile legale) care rezultă din transportul bunurilor. 
 
10.6. (1) Executantul răspunde de paza juridica a propriilor utilaje destinate executării lucrărilor. 
(2) Executantul are obligaţia de a înştiinţa achizitorul  ori de câte ori intenţionează să retragă de 
pe şantier un utilaj.  
(3) Pentru vehiculele care transportă bunuri sau personal al executantului în afara şantierului, nu 
este necesară înştiinţarea achizitorului. 
 
10.7.  (1) Executantul va transmite reprezentantului achizitorului, următoarele probe de 
materiale şi informaţii relevante pentru a fi analizate în conformitate cu prevederile contractului: 
    (a) probe standard prelevate de la producător şi probe specificate în contract, toate pe 
cheltuiala executantului; şi 
    (b) probe suplimentare indicate de către reprezentantul achizitorului; 
    (c) toate certificările materialelor şi proceselor în conformitate cu cerinţele autorităţilor 
competente. 

(2) Fiecare probă va fi etichetată, cu menţiunea originii şi locului de utilizare în lucrare. 
 
10.8. (1)  Executantul are obligaţia de a întocmi toate documentele de şantier pentru operaţiunile 
zilnice, într-un format stabilit de către achizitor. Aceste documente vor fi păstrate pe şantier iar 
executantul va înregistra zilnic minim următoarele informaţii:  

- condiţiile atmosferice, întreruperea lucrărilor datorită condiţiilor meteorologice 
nefavorabile, programul de lucru, numărul şi calificarea personalului ce lucrează pe 
şantier, materialele aprovizionate, materialele încorporate în lucrări, utilajele defecte, 
testele efectuate, eşantioanele trimise, evenimentele neprevăzute, precum şi 
dispoziţiile verbale date executantului; 

- obstacolele şi alte dificultăţi întâmpinate de executant în execuţia lucrărilor, pe 
parcursul perioadei de raportare. 

(2) Documentele de şantier prevăzute la aliniatul precedent vor conţine în ataşament 
înscrisuri detaliate referitoare la toate elementele care sunt verificate pe şantier şi utilizate pentru 
calculul plăţilor către executant, cum ar fi lucrările terminate, cantităţile reale, materiale 
aprovizionate acceptate pentru a fi încorporate în lucrări.  
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(3) Înscrisurile din documentele de şantier sunt semnate de către executant la momentul 
înregistrarii şi contrasemnate de achizitor sau de reprezentantul achizitorului, în maxim 3 luni de 
la data înregistrării. 

(4) În cazul în care există dezacorduri asupra unei înregistrări, executantul are obligaţia 
de a  comunica în scris, reprezentantului achizitorului, în termen de 5 zile de la data la care s-a 
efectuat înregistrarea, comentariile sale care vor fi cuprinse într-o anexă. 

(5) În cazul în care executantul nu completează documentele timp de 5 zile consecutiv, 
reprezentantul achizitorului, are drept de acces şi de verificare a tuturor elementele/documentelor 
necesare determinării lucrărilor efectuate de executant. 
10.9.(1)  Executantul va efectua instruirea personalului achizitorului pentru exploatarea şi 
întreţinerea lucrărilor conform prevederilor din cerinţele achizitorului.  
 
10.10  Execuţia lucrărilor  
 
Prevederi generale 
 
1. Executantul are următoarele obligaţii: 
    a) asigurarea nivelului de calitate corespunzător exigenţelor de performanţă esenţiale, prin 
personal propriu şi responsabili tehnici cu execuţia atestaţi, precum şi prin sistemul propriu de 
calitate conceput şi realizat; 
    b) convocarea factorilor inspectoratul de stat in constructii care trebuie să participe la 
asigurarea condiţiilor necesare verificării lucrărilor ajunse în faze determinante ale execuţiei, 
precum şi executării acestora, în scopul obţinerii acordului de continuare a lucrărilor; 
     c) soluţionarea lipsurilor, neconformităţilor, defectelor şi neconcordanţelor apărute în fazele 
de execuţie numai pe baza soluţiilor stabilite de executant cu acordul achizitorului; 
    d) utilizarea în execuţia lucrărilor numai a produselor şi procedeelor prevăzute în proiect, 
certificate sau pentru care există argremente tehnice, care conduc la realizarea exigenţelor de 
performanţă esenţiale, precum şi gestionarea probelor martor. Produsele şi procedeele prevăzute 
în proiect pot fi înlocuite cu altele care îndeplinesc condiţiile precizate, numai pe baza soluţiilor 
stabilite de executant cu acordul achizitorului; 
   e) respectarea proiectelor şi a detaliilor de execuţie pentru realizarea nivelului de calitate 
corespunzător exigenţelor de performanţă esenţiale; 
    f) sesizarea, în termen de 24 de ore, a Inspecţiei de stat în construcţii, lucrări publice, urbanism 
şi amenajarea teritoriului din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, în 
cazul producerii unor accidente tehnice în timpul execuţiei lucrărilor; 
    g) supunerea la recepţie numai a construcţiilor care corespund cerinţelor de calitate şi pentru 
care a predat achizitorului documentele necesare întocmirii cărţii tehnice a construcţiei; 
    h) aducerea la îndeplinire, a termenelor stabilite, a măsurilor depuse prin actele de control sau 
prin documentele de recepţie a lucrărilor de construcţii; 
    i) remedierea, pe propria cheltuială, a defectelor calitative apărute din vina sa atât în perioada 
de execuţie, cât şi în perioada de garanţie stabilită potrivit legii; 
   j) readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor iniţială, la terminarea execuţiei 
lucrărilor. 
 
2. Executantul are obligaţia de a supraveghea lucrările, de a asigura forţa de muncă, materialele, 
instalaţiile, echipamentele şi toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitivă, cerute 
de şi pentru îndeplinirea prezentului contract, în masura în care necesitatea asigurării acestora 
este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.   
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3.Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranţa tuturor 
operaţiunilor executate pe şantier, precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate, cu 
respectarea prevederilor şi a reglementărilor legii privind calitatea în construcţii. 
 
4.Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului spre aprobare, înainte de începerea 
execuţiei lucrării, graficul de plăţi necesare execuţiei lucrărilor, în ordinea tehnologică de 
execuţie.   
 
5.Executantul are obligaţia de a păstra, pe şantier, o copie a prezentului contract, un exemplar al 
documentaţiei de execuţie, modificările şi alte comunicări emise potrivit prevederilor prezentului 
contract în vederea consultării de către Inspectoratul de Stat în Construcţii precum şi de către 
persoane autorizate de achizitor, la cererea acestora. 
 
6.Executantul are obligaţia de a pune la dispoziţia achizitorului, la termenele precizate în anexele 
contractului, caietele de măsurători (ataşamentele) şi, după caz, în situaţiile convenite, desenele, 
calculele, verificările calculelor şi orice alte documente pe care executantul trebuie să le 
întocmească sau care sunt cerute de achizitor. 
 
7.(1) Executantul are obligaţia de a respecta şi executa dispoziţiile achizitorului în orice 
problemă, menţionată sau nu în contract, referitoare la lucrare. În cazul în care executantul 
consideră că dispoziţiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a 
ridica obiecţii în scris, fără ca obiecţiile respective să îl absolve de obligaţia de a executa 
dispoziţiile primite, cu excepţia cazului în care acestea contravin prevederilor legale. 
 
8. (a) Executantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor faţă de reperele date de 
achizitor, precum şi de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor şi 
resurselor umane necesare îndeplinirii responsabilităţii respective. 
(b) În cazul în care, pe parcursul execuţiei lucrărilor, survine o eroare în poziţia, cotele, 
dimensiunile sau aliniamentul oricărei părţi a lucrărilor, executantul are obligaţia de a rectifica 
eroarea constatată, pe cheltuiala sa. 
 
9. Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi remedierii defectelor calitative, executantul are obligaţia 
a) de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezenţă pe şantier este 
autorizată şi de a menţine şantierul (atât timp cât acesta este sub controlul său) şi lucrările (atât 
timp cât acestea nu sunt finalizate şi ocupate de către achizitor) în starea de ordine necesară 
evitării oricărui pericol pentru respectivele persoane; 
b) de a procura şi de a întreţine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecţie, 
îngrădire, alarmă şi pază, când şi unde sunt necesare sau au fost solicitate de către achizitor sau 
de către alte autorităţi competente, în scopul protejării lucrărilor sau al asigurării confortului 
riveranilor;  
 c) de a lua toate măsurile necesare pentru respectarea prevederilor legale privind protecţia 
mediului  pe şi în afara şantierului şi pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate 
persoanelor, proprietăţilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alţi factori 
generaţi de metodele sale de lucru; 
d) de a se asigura că emisiile, deversările de suprafaţă şi deşeurile rezultate în urma activităţilor 
proprii nu vor depăşi valorile admise de prevederile legale în vigoare. 
 
10. Executantul va stabili modul de tratare a defectelor apărute în execuţia lucrărilor din vina sa, 
în vederea asigurării nivelului de calitate corespunzător cerinţelor. Soluţiile propuse pentru 
remedierea defectelor vor fi verificate şi aprobate de reprezentantul/reprezentanţii achizitorului. 
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Executantul nu va fi îndreptăţit la ajustarea preţului contractului sau la prelungirea perioadei de 
execuţie pentru remedierea defecţiunilor apărute din vina sa. Orice alta interpretare este 
considerata clauza nescrisa 
 
11. Executantul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor, materialelor, 
echipamentelor şi instalaţiilor care urmează a fi puse în operă, de la data primirii ordinului 
administrativ de începere a lucrării până la data semnării procesului-verbal de recepţie a lucrării.  

  
12.(1) Executantul are obligaţia de a suporta toate cheltuielile şi taxele pentru căile de acces cu 
destinaţie specială şi/sau temporară care îi pot fi necesare, inclusiv cele pentru accesul pe şantier. 
De asemenea, executantul va obţine, cu riscul şi pe cheltuiala sa, orice alte facilităţi suplimentare 
din afara şantierului, care îi pot fi necesare la execuţia lucrărilor care fac obiectul prezentului 
contract. 
(2)Executantul este responsabil (în relaţia dintre părţi) de lucrările de întreţinere, care pot fi 
necesare ca urmare a folosirii de către acesta a drumurilor de acces; 
(3)Executantul are obligaţia de a asigura toate marcajele şi indicatoarele de-a lungul drumurilor 
de acces şi de a obţine aprobarea autorităţilor competente pentru marcaje şi indicatoare precum şi 
pentru utilizarea acestor drumuri; Achizitorul nu va fi răspunzător pentru revendicările generate 
de utilizarea drumurilor de acces. 
 
13.  (1) Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi al remedierii viciilor ascunse, executantul are 
obligaţia de a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv: 

a) confortul riveranilor; sau 
b) căile de acces, prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi căilor publice sau private care 

deservesc proprietăţile aflate în posesia achizitorului sau a oricărei alte persoane. 
  (2) Executantul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor, acţiunilor în 

justiţie, daunelor-interese, taxelor şi cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultând din sau în 
legătură cu obligaţia prevăzută la alin.(1) pentru care responsabilitatea revine executantului. 
 
14.  (1) Executantul are obligaţia de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce 
comunică cu sau sunt pe traseul şantierului şi de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora 
de către traficul propriu sau al oricăruia dintre subcontractanţii săi; executantul va selecta 
traseele, va alege şi va folosi vehiculele, va limita şi repartiza încărcăturile, în aşa fel încât 
traficul suplimentar ce va rezulta în mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, 
instalaţiilor sau altora asemenea, de pe şi pe şantier, să fie limitat, în măsura în care este posibil, 
astfel încât să nu producă deteriorări sau distrugeri ale drumurilor şi podurilor respective. 

 (2) În cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui pod sau drum care 
comunică cu sau care se află pe traseul şantierului, datorită transportului materialelor, 
echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, executantul are obligaţia de a despăgubi 
achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri. 

(3) Cu excepţia unor clauze contrare prevăzute în prezentul contract, executantul este 
responsabil şi va plăti consolidarea, modificarea sau îmbunătăţirea, în scopul facilitării 
transportului materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, a oricăror drumuri 
sau poduri care comunică cu sau care se află pe traseul şantierului.  
 
15. (1) Pe parcursul execuţiei lucrării, executantul are obligaţia: 

a) de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe şantier; 
b) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale; 
c) de a aduna şi îndepărta de pe şantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de orice 
fel, care nu mai sunt necesare. 
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    (2) Executantul are dreptul de a reţine pe şantier, până la sfârşitul perioadei de garanţie, 
numai acele materiale, echipamente, instalaţii sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în 
scopul îndeplinirii obligaţiilor sale în perioada de garanţie. 
 
16. Executantul răspunde, potrivit obligaţiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale 
construcţiei, ivite într-un interval de 10 ani1 de la recepţia lucrării şi, după împlinirea acestui 
termen, pe toată durata de existenţă a construcţiei, pentru viciile structurii de rezistenţă, ca 
urmare a nerespectării proiectelor şi detaliilor de execuţie aferente execuţiei lucrării. 
 
17. Executantul se obligă de a despăgubi achizitorul împotriva oricăror: 
a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate 
intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, 
instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu execuţia lucrărilor sau încorporate în 
acestea; şi 
b) daune-interese, taxe şi cheltuieli de orice natură, cu excepţia situaţiei în care o astfel de 
încălcare rezultă din respectarea cerinţelor caietului de sarcini întocmit de către achizitor. 
 
18. Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului la sfârşitul executării lucrărilor, 
următoarele : 
a) factura fiscală; 
b) situaţia de lucrări; 
c) proces-verbal de recepţie; 
d) documentele de calitate, conformitate şi garanţie pentru materialele puse în operă; 
e) certificatele de agrement tehnic pentru materialele achiziţionate din import; 
f) buletine de verificări, măsurători, încercări, inclusiv pentru materialele importate; 

10.11  Codul de conduită 

1. Executantul va acţiona întotdeauna loial, imparţial şi ca un consilier de încredere pentru 
Achizitor conform regulilor şi/sau codului de conduită al profesiei sale, precum şi cu discreţia 
necesară. Se va abţine să facă afirmaţii publice în legătură lucrările executate fără să aibă 
aprobarea prealabilă a achizitorului, precum şi să participe în orice activităţi care sunt în conflict 
cu obligaţiile sale contractuale în raport cu acesta. Nu va angaja Achizitorul în niciun fel, fără a 
avea acordul prealabil scris al acestuia şi va prezenta această obligaţie în mod clar terţilor, dacă 
va fi cazul. 

 
2.Pe perioada executării contractului, Executantul se obligă să nu aducă atingere obiceiurilor 
politice, culturale şi religioase dominante în Romania, respectând totodată şi drepturile omului. 

3. Când Executantul sau oricare din subcontractantii săi, personalul, experţii, agenţii sau 
subordonaţii săi se oferă să dea, ori sunt de acord să ofere ori să dea, sau dau oricărei persoane, 
mită, bunuri în dar, facilităţi ori comisioane în scopul de a determina ori recompensa îndeplinirea 
sau neîndeplinirea oricărui act sau fapt privind prezentul contract sau orice alt contract încheiat 
cu Achizitorul, ori pentru a favoriza sau defavoriza orice persoană în legătură cu prezentul  
contract sau cu orice alt contract încheiat cu acesta, Achizitorul poate decide încetarea 
prezentului contract conform prevederilor art.27, fără a aduce atingere niciunui drept anterior 
dobândit de executant. 

 
1 Conform art. 29 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare 
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4.Plăţile către executant aferente Contractului vor constitui singurul venit ori beneficiu ce poate 
deriva din acesta, şi atât Executantul cât şi personalul său salariat ori contractat, inclusiv 
conducerea sa şi salariaţii din teritoriu, nu vor accepta niciun comision, discount, alocaţie, plată 
indirectă ori orice altă formă de retribuţie în legătură cu sau pentru executarea obligaţiilor din 
prezentul contract. 

5.Executantul nu va avea niciun drept, direct sau indirect, la vreo redevenţă, facilitate sau 
comision cu privire la orice bun sau procedeu brevetat sau protejat utilizate în scopurile 
Contractului, fără aprobarea prealabilă în scris a Achizitorului. 

6.Executantul şi personalul său vor respecta secretul profesional, pe perioada executării 
Contractului, inclusiv pe perioada oricărei prelungiri a acestuia, şi după încetarea acestuia. În 
acest sens, cu excepţia cazului în care se obţine acordul scris prealabil al Achizitorului, 
Executantul şi personalul său, salariat ori contractat de acesta, incluzând conducerea şi salariaţii 
din teritoriu, nu vor divulga niciodată oricărei alte persoane sau entităţi, nicio informaţie 
confidenţială divulgată lor sau despre care au luat cunoştinţă şi nu vor face publică nicio 
informaţie referitoare la recomandările primite în cursul sau ca rezultat al derulării prezentului 
contract. Totodată, Executantul şi personalul său nu vor utiliza în dauna Achizitorului 
informaţiile ce le-au fost furnizate sau rezultatul studiilor, testelor, cercetărilor desfăşurate în 
cursul sau în scopul executării prezentului Contract. 

7.Executarea Contractului nu va genera cheltuieli comerciale neuzuale. Dacă apar totuşi astfel de 
cheltuieli, Contractul poate înceta conform art.27 din prezentul contract. Cheltuielile comerciale 
neuzuale sunt comisioanele care nu sunt menţionate în prezentul contract sau care nu rezultă 
dintr-un contract valabil încheiat referitor la acesta, comisioanele care nu corespund unor 
servicii/lucrări executate şi legitime, comisioanele plătite unui destinatar care nu este în mod clar 
identificat sau comisioanele plătite unei societăţi care potrivit tuturor aparenţelor este o societate 
interpusă.  

8.Executantul va furniza Achizitorului, la cerere, documente justificative cu privire la condiţiile 
în care se execută prezentul contract. Achizitorul va efectua orice documentare sau cercetare la 
faţa locului pe care o consideră necesară pentru strângerea de probe în cazul oricărei suspiciuni 
cu privire la existenţa unor cheltuieli comerciale neuzuale. 

10.12  Conflictul de interese 

1.Executantul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situaţie care ar putea 
compromite executarea obiectivă şi imparţială a prezentului contract. Conflictele de interese pot 
apărea în mod special ca rezultat al intereselor economice, afinităţilor politice ori de 
naţionalitate, al legăturilor de rudenie ori afinitate, sau al oricăror alte legături ori interese 
comune. Orice conflict de interese apărut în timpul executării prezentului contract trebuie 
notificat în scris achizitorului, în termen de 10 zile de la apariţia acestuia.  

 
2. Achizitorul îşi rezervă dreptul de a verifica dacă măsurile luate sunt corespunzătoare şi dacă 
este necesar, poate solicita măsuri suplimentare. Executantul se va asigura că personalul său, 
salariat sau contractat de el, inclusiv conducerea şi salariaţii din teritoriu, nu se află într-o situaţie 
care ar putea genera un conflict de interese. Executantul va înlocui, în 15 zile şi fără vreo 
compensaţie din partea Achizitorului, orice membru al personalului său salariat ori contractat, 
inclusiv conducerea ori salariaţii din teritoriu, care se regăseşte într-o astfel de situaţie.  
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3.Executantul trebuie sa evite orice contact care ar putea sa-i compromită independenţa ori pe 
cea a personalului său, salariat sau contractat, inclusiv conducerea şi salariaţii din teritoriu. În 
cazul în care executantul nu-şi menţine independenţa, achizitorul, fără afectarea dreptului 
acestuia de a obţine repararea prejudiciului ce i-a fost cauzat ca urmare a situaţiei de conflict de 
interese, va putea decide încetarea de plin drept şi cu efect imediat a prezentului contract, în 
condiţiile prevăzute de lege. 
 
 
10.13  Legislaţia Muncii şi Programul de lucru 
 
1. Executantul va respecta întreaga legislaţie a muncii care se aplică personalului, inclusiv 
legislaţia în vigoare privind angajarea, programul de lucru, sănătate, securitatea muncii, asistenţă 
socială, emigrare şi repatriere, şi îi va asigura acestuia toate drepturile legale.  
 
2. Executantul va asigura niveluri de salarizare şi condiţii de muncă care nu vor fi inferioare 
celor stabilite în cadrul ramurii de activitate în care se desfăşoară lucrarea. 
 
3. Executantul îi va obliga pe angajaţii săi să se conformeze tuturor legilor în vigoare, inclusiv 
celor legate de securitatea muncii. 
 
4.Activitatea pe şantier nu se va desfăşura în zilele de sărbători oficiale, zilele de odihnă şi 
uzanţele religioase sau de altă natură, recunoscute oficial ca fiind zile nelucrătoare sau în afara 
programului normal de lucru specificat în contract, cu următoarele excepţii: 

a) se specifică altfel în contract 
b) reprezentantul/reprezentanţii achizitorului îşi dă consimţământul; 
c) activitatea nu poate fi evitată sau este necesară pentru protecţia vieţii sau a proprietăţii 

sau pentru siguranţa lucrărilor, caz în care executantul va informa imediat 
reprezentantul/reprezentanţii achizitorului.  
 
5. Executantul îl va informa pe achizitor în privinţa programului său de lucru planificat pentru 
fiecare săptămână / fiecare lună de executare a prezentului contract, astfel încât 
reprezentantul/reprezentanţii achizitorului să aibă posibilitatea de a planifica şi asigura 
continuitatea supravegherii lucrărilor pe parcursul tuturor etapelor contractului. 
  
10.14  Facilităţi pentru personal şi forţa de muncă  
 
1. Executantul va asigura şi va întreţine toate cele necesare pentru cazare precum şi facilităţile 
sociale pentru personalul său. De asemenea, executantul va asigura facilităţi şi pentru personalul 
achizitorului responsabil pentru buna derulare a contractului. 
 
2. Executantul nu va permite niciunuia din angajaţii săi să locuiască temporar sau permanent în 
nicio structură care face parte din lucrările permanente. 
 
10.15  Sănătatea şi securitatea muncii. 
 
1. Executantul va numi un responsabil care va răspunde pentru securitatea şi prevenirea 
accidentelor pe şantier. Această persoană trebuie să fie calificată pentru o astfel de răspundere şi 
să aibă autoritatea de a emite dispoziţii şi de a lua măsurile necesare pentru prevenirea 
accidentelor. 
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2. Pe parcursul execuţiei lucrărilor, executantul are obligaţia de a sprijini activitatea persoanei 
responsabile cu prevenirea accidentelor, în scopul exercitării răspunderii şi autorităţii sale. 
 
3. Executantul poartă întreaga răspundere în cazul producerii accidentelor de muncă, 
evenimentelor şi incidentelor periculoase, îmbolnăvirilor profesionale generate sau produse de 
echipamentele tehnice (utilaje, instalaţii etc.), procedee tehnologice utilizate sau utilizate de către 
lucrătorii săi şi cei aparţinând societăţilor care desfăşoară activităţi pentru acesta 
(subcontractanţi), în conformitate cu prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 
319/2006 şi a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 aprobate prin H.G. nr. 
1425/2006, precum şi orice modificare legislativă apărută pe timpul desfăşurării contractului. 
 
4. În cazul producerii unor accidente de muncă, evenimente sau incidente periculoase în 
activitatea desfăşurată de executant, acesta va comunica şi cerceta accidentul de 
muncă/evenimentul, conform prevederilor legale, pe care îl va înregistra la Inspectoratul 
Teritorial de Muncă pe raza căruia s-a produs.  
 
5. Executantul va păstra un registru şi va întocmi rapoarte privind sănătatea, securitatea şi 
facilităţile sociale ale persoanelor, conform cerinţelor persoanei autorizate de achizitor. 
 
6. Achizitorul va înregistra numai evenimentele produse propriilor angajaţi. 
 
Articol 11  
 
Obligaţiile achizitorului 

11.1. După semnarea contractului, achizitorul are obligaţia de a desemna un reprezentant/ 
reprezentanţi (ingineri cu experienţă şi calificare corespunzătoare pentru a-şi îndeplini 
responsabilităţile care îi revin potrivit prevederilor legale şi ale contractului - diriginte de şantier, 
specialişti atestaţi). 

11.2. Reprezentantul/reprezentanţii achizitorului acţionează în numele achizitorului de fiecare 
dată când îndeplineşte sarcini sau exercită autoritatea atribuită sau implicată de contract. 
 
11.3. Reprezentantul/reprezentanţii achizitorului nu are autoritatea de a absolvi nici o parte 
semnatară, de sarcinile, obligaţiile sau responsabilităţile prevăzute în prezentul contract. 
 
11.4. Orice aprobare, verificare, certificat, consimţământ, examinare, inspecţie, instrucţie, 
notificare, propunere, cerere, test sau alte acţiuni similare întreprinse de 
reprezentantul/reprezentanţii achizitorului nu vor absolvi executantul de nici o responsabilitate 
pe care o are potrivit prevederilor contractului inclusiv responsabilitatea pentru erori, omisiuni, 
discrepanţe şi neconformităţi. 
 
11.5.Dacă pe parcursul derulării contractului, achizitorul intenţionează să înlocuiască 
reprezentantul/reprezentanţii săi, acesta are obligaţia de a transmite executantului cu cel puţin 7 
 zile înainte de data propusă pentru înlocuire, o înştiinţare cuprinzând numele, adresa şi 
experienţa relevantă a celui care este potenţialul înlocuitor al acestuia.  
 
11.6.Reprezentatul/reprezentanţii achizitorului are obligaţia de a solicita aprobarea Achizitorului 
înainte de iniţierea următoarelor acţiuni : 

(a) prelungirea duratei de execuţie; 
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(b) suspendarea parţială sau integrală a executării lucrărilor;  
(c) recepţia lucrărilor; 
(d) emiterea procesului verbal de recepţie finală; 
(e) aprobarea sau stabilirea unor cheltuieli suplimentare către executant.  

 
11.7.Reprezentatul/reprezentanţii achizitorului poate emite către executant instrucţiuni şi planşe 
suplimentare sau modificate care pot fi necesare pentru execuţia lucrărilor şi remedierea oricăror 
defecţiuni, în conformitate cu prevederile contractului. Executantul va primi instrucţiuni numai 
de la reprezentatul / reprezentanţii achizitorului sau de la un asistent căruia i-a fost delegată 
autoritatea. În cazul în care o instrucţiune constituie o modificare, se vor aplica prevederile 
legale. 
 
11.8.Executantul va respecta instrucţiunile primite de la reprezentatul / reprezentanţii 
achizitorului sau de la asistenţii delegaţi pentru orice problemă în legătură cu contractul. Aceste 
instrucţiuni vor fi date în scris. 
 
11.9. Reprezentatul/reprezentanţii achizitorului poate după caz, să atribuie sarcini, să delege 
autoritatea şi să revoce, aceste sarcini sau delegări, asistenţilor săi. Delegarea sau revocarea vor 
fi făcute în scris, transmise părţilor şi vor intra în efectivitate după primirea documentelor de 
către achizitor şi executant, care confirmă delegarea responsabilităţilor. 
 
11.10.Asistenţii trebuie să fie persoane cu calificare corespunzătoare, care au competenţă pentru 
îndeplinirea sarcinilor şi exercitarea autorităţii delegate. 
 
11.11.Fiecare asistent căruia i s-au atribuit sarcini sau căruia i-a fost delegată autoritate va fi 
autorizat să emită instrucţiuni către executant numai în limita stabilită prin delegare. Orice 
aprobare, verificare, certificat, consimţământ, examinare, inspecţie, instrucţie, notificare, 
propunere, cerere, test sau alte acţiuni similare efectuate de către un asistent în conformitate cu 
delegaţia de autoritate vor avea acelaşi efect ca şi în cazul prevăzut la art.11.6. 
 
11.12. În orice situaţie în care asistentul omite să respingă lucrări, echipamente sau materiale 
necorespunzătoare, nu se consideră a fi prejudiciat dreptul reprezentatului / reprezentanţilor 
achizitorului de a le respinge ulterior. 
 
11.13.Dacă executantul pune la îndoială deciziile sau instrucţiunile unui asistent, acesta poate să 
prezinte situaţia reprezentatului / reprezentanţilor achizitorului, care va confirma, va retrage sau 
va modifica, cu promptitudine, deciziile sau instrucţiunile asistentului. 
 
11.14.Reprezentatul achizitorului sau reprezentantul executantului, au dreptul de a conveni 
asupra organizării de întâlniri lunare (întâlniri de management) în scopul revizuirii programului 
pentru lucrările viitoare.  
 
11.15. (1) Concluziile întâlnirilor se vor consemna într-un  raport care va fi transmis în copie 
participanţilor.  

(2) Agenda pentru astfel de întâlniri va cuprinde evidenţierea progresului lucrărilor, a 
programului de lucru şi planurile pentru viitoarele activităţi, situaţia personalului, engineering, 
siguranţa, echipamente, achiziţia de materiale, plăţi, identificarea riscurilor şi stabilirea de măsuri 
pentru evitarea producerii acestora sau diminuarea efectelor acestora, dificultăţi curente şi 
viitoare, interacţiunea cu terţi.  
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11.16.La începerea lucrărilor achizitorul are obligaţia de a obţine toate autorizaţiile şi avizele 
necesare execuţiei lucrărilor.  
 
11.17.(1) Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului, fără plată, dacă nu s-a 
convenit altfel, următoarele: 

a) amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină; 
b) suprafeţele de teren necesare pentru depozitare şi pentru organizarea de şantier; 
c) căile de acces rutier şi racordurile de cale ferată; 
d) racordurile pentru utilităţi (apă, gaz, energie, canalizare etc.), până la limita 
amplasamentului şantierului. 

(2) Cheltuielile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor 
aparate de măsurat se suportă de către executant. 
 
11.18.Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor şi a oricăror alte 
informaţii furnizate executantului, precum şi pentru dispoziţiile şi livrările sale. 
 
11.19. (1) Achizitorul va pune la dispoziţie, gratuit, pentru a fi utilizate de către executant la 
executarea lucrărilor, utilajele achizitorului (dacă există) în conformitate cu detaliile, modalităţile 
şi preţurile menţionate în cerinţele achizitorului. 

(2) Cu excepţia altor prevederi ale cerinţelor achizitorului, achizitorul va fi responsabil de 
utilajele sale, exceptând perioada de timp în care personalul executantului le utilizează, conduce, 
coordonează, se află în posesia acestuia sau le controlează. 

(3) Achizitorul va furniza, materialele asigurate gratuit (dacă există) în conformitate cu 
detaliile menţionate în cerinţele achizitorului.  

(4) Achizitorul va asigura aceste materiale, cu riscul şi pe cheltuiala sa, la termenul şi în 
locul specificate în contract.  

(5) Materialele asigurate gratuit vor fi trecute în grija, custodia şi sub controlul 
executantului, după recepţia prealabilă a acestora. 

(6) Obligaţiile executantului de a avea grijă, de a păstra în custodie şi de a controla aceste 
materiale, nu vor exonera achizitorul de responsabilitatea pentru lipsurile, defecţiunile sau 
deficienţele, apărute ulterior recepţiei. 
 
Articol  12   
 
Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor  
 
12.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, executantul nu reuşeşte să-şi îndeplinească 
obligaţiile asumate prin contract, atunci achizitorul este îndreptăţit de a deduce din preţul 
contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 0,5 % din preţul contractului pentru fiecare zi 
de întârziere până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor. . 
 

12.2 - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 zile de la expirarea 
perioadei convenite, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu   
0,01 % din plata neefectuată  pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a 
obligaţiilor. . 
 
12.3. - Penalitatile datorate curg de drept din data scadenţei obligaţiilor asumate conform 
prezentului contract. 
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12.4. - Pentru prejudiciul provocat prin neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a 
obligaţiilor asumate, care depăşeste valoarea penalităţilor ce pot fi percepute în condiţiile art.12.1 
şi 12.2, în completare, părţile datorează daune – interese în condiţiile dreptului comun.  
 
Articol 13  
 
Garanţii 
 
Garanţia de bună execuţie a contractului 
 
13.1  Executantul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în cuantum de   
5 % din valoarea lucrarilor fara TVA. 

   13.2 Modul de constituire a garanţiei de bună execuţie se constituie prin :  

 
   
   13.3 Garanţia de execuţie a lucrărilor este 2 ani de zile de la recepţia de terminare a lucrărilor. 

13.4.  (1) În situaţia în care părţile convin prelungirea termenului de execuţie a lucrării 
contractate, precum şi pentru orice motiv (inclusiv forţa majoră) executantul are obligaţia de a 
prelungi valabilitatea garanţiei de bună execuţie, cu durata corespunzătoare prelungirii 
termenului de execuţie, în maxim 10 zile de la data semnării de către părţi a actului adiţional de 
prelungire. 

(2) Garanţia de bună execuţie ce se va prelungi va fi valabilă de la data expirării celei 
iniţiale pe perioada de prelungire a termenului de executie şi pînă la semnarea procesului verbal 
de recepţie finală. 
 
13.5 - Achizitorul se obligă să elibereze garanţia pentru participare şi să emită ordinul 
administrativ de începere a contractului numai după ce executantul a făcut dovada constituirii 
garanţiei de bună execuţie ( dupa ce a deschis contul de garatii in cazul retinerilor succesive) 

 
13.6 -  Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita 
prejudiciului creat, dacă executantul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută 
necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii 
asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru executantului, 
precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.    
 
13.7 – (1) Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie după cum urmează: 
    a) 50% din valoarea garanţiei, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de 
recepţie la terminarea lucrărilor, dacă nu a ridicat pana la acea data pretenţii asupra ei, iar riscul 
pentru vicii ascunse este minim; 
    b) restul de 50% din valoarea garanţiei, la expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor 
executate, pe baza procesului-verbal de recepţie finala. 
(2) Procesele-verbale de recepţie finală pot fi întocmite şi pentru părţi din lucrare, dacă acestea 
sunt distincte din punct de vedere fizic şi funcţional. 
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 13.8. Garanţia bancară pentru returnarea avansului  

1. Executantul are obligaţia de a constitui o garanţie privind returnarea avansului în cuantumul 
sumei solicitate ca avans, a cărei valabilitate va fi de 12 luni. 
 
2. Achizitorul  poate solicita prelungirea valabilităţii garanţiei pentru returnarea avansului în 
cazul în care lucrarea nu va fi finalizata. 
 
3. Achizitorul se obligă să restituie garanţia pentru returnarea avansului la data îndeplinirii 
integrale a obligaţiilor contractuale care derivă din acordarea avansului. 

 
Articol 14 
 
Instalarea, organizarea, securitatea şi igiena şantierului  
 
14.1. Informaţii despre şantier  
 
1. Achizitorul va pune la dispoziţia executantului, pentru informarea acestuia, toate datele 
relevante referitoare la structura geologică şi condiţiile hidrologice de pe şantier, inclusiv aspecte 
legate de mediu care se află în posesia sa atât înainte de începerea lucrărilor cât şi a celor care 
survin pe parcursul derulării prezentului contract. Executantul va avea responsabilitatea 
interpretării acestor date. 
 
2. Se consideră că executantul a obţinut toate informaţiile necesare referitoare la riscuri, 
evenimente neprevăzute şi alte circumstanţe care pot influenţa sau afecta lucrările.  
 
3. Se consideră că executantul a inspectat şi examinat şantierul, împrejurimile acestuia, datele 
menţionate mai sus şi alte informaţii disponibile, inclusiv următoarele (fără a se limita la 
acestea): 
    (a) forma şi natura şantierului, inclusiv condiţiile subterane; 
    (b) condiţiile hidrologice şi climaterice; 
    (c) volumul şi natura activităţii şi bunurilor necesare pentru execuţia şi terminarea Lucrărilor 
şi remedierea oricăror defecţiuni; 
    (d) legislaţia, procedurile şi codul muncii; şi 
    (e) cerinţele referitoare la căi de acces, cazare, facilităţi, personal, energie, transport, apă şi alte 
servicii. 
 
14.2. Instalarea şantierului  
 
1. Executantul achiziţionează pe cheltuiala şi riscul său terenurile de care ar putea avea nevoie 
pentru instalarea şantierului, în măsura în care cele care i-au fost puse la dispoziţie de achizitor 
nu sunt suficiente. 
 
2. Executantul suportă toate schimbările referitoare la construirea şi întreţinerea instalaţiilor 
şantierului, cuprinzând căile de acces, drumurile de deservire care nu sunt deschise circulaţiei 
publice. 
 
3. Dacă accesul pe şantier nu se poate realiza decât pe apă sau prin lucrări de dragare, îndiguire, 
executantul trebuie să pună gratuit la dispoziţia achizitorului şi/sau a persoanei autorizate a 
acestuia precum şi a angajaţilor acestuia o ambarcaţiune ori de câte ori este nevoie. 
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4. Executantul trebuie să afişeze la locul şantierului un panou care să conţină informaţiile 
prevăzute de legislaţia aplicabilă în domeniu. 
 
14.3. Depozitarea pământului excavat 
 
1.  a. Executantul achiziţionează pe riscul şi cheltuiala sa terenurile de care ar putea avea 
nevoie ca loc de depozitare temporară a pământului excavat în plus faţă de terenurile pe care 
achizitorul le pune la dispoziţie acestuia ca loc de depozitare definitivă sau provizorie.  

b. Executantul trebuie să prezinte lista acestor terenuri, cu acordul prealabil al 
achizitorului care poate refuza autorizarea sau subordonarea dispoziţiilor speciale luate, mai ales 
pentru amenajarea de depozite dacă motivele de interes general, cum ar fi protecţia mediului, le 
impun. 
 
14.4. Securitatea şi igiena şantierului  
 
1.  (1) Executantul are obligaţia de a nu permite accesul persoanelor neautorizate pe şantier. 
             (2) Persoanele autorizate se vor limita la personalul executantului, personalul 
achizitorului şi oricare alte persoane a căror identitate a fost în prealabil notificată executantului 
de către achizitor. 
 
2. Executantul va lua toate măsurile în ceea ce priveşte securitatea proprie, a personalului său, 
precum şi ale terţilor în vederea evitării accidentelor pe şantier.Acesta va avea în vedere toate 
reglementările şi instrucţiunile autorităţilor competente.  
 
3. Executantul asigură iluminatul şi curăţenia şantierului atât în interior, cât şi în exterior. În 
măsura în care este nevoie executantul va asigura şi  împrejmuirea şantierului. 
 
4. Executantul va lua toate măsurile necesare ca lucrările pe care le execută să nu reprezinte 
pericole pentru terţi sau circulaţia publică, dacă aceasta nu este deviată.  
 
5. Punctele de trecere periculoase pe toată lungimea căilor de comunicare trebuie protejate cu 
panouri provizorii sau cu orice alte dispozitive potrivite. Căile de acces trebuie să fie iluminate 
şi, la nevoie păzite. 
 
6. Executantul ia toate măsurile necesare pentru a asigura igena instalaţiilor de pe şantier 
destinate personalului, chiar şi prin instalarea reţelelor de alimentare cu apă potabilă şi de 
salubritate, dacă complexitatea şantierului o justifică.  
 
7. Toate măsurile de securitate şi igenă prevăzute mai sus sunt în sarcina executantului. 
 
8. În cazul în care executantul nu îşi îndeplineşte obligaţiile specificate mai sus şi fără a încălca 
atribuţiile autorităţilor competente, achizitorul, pe cheltuiala executantului, poate să ia măsurile 
necesare înainte ca notificarea privind neîndeplinirea obligaţiilor să producă efecte. 
 
9. În caz de urgenţă sau pericol, aceste măsuri se vor lua fără notificare prealabilă. 
 
10. Intervenţia autorităţilor competente sau a achizitorului nu absolvă executantul de 
responsabilităţi.  
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11. Achizitorul informează executantul de toate disfuncţionalităţile cauzate de personalul de 
intervenţie pe şantier împiedicând buna desfăşurare a activităţii acestuia. 
 
12. Executantul va lua toate măsurile necesare pentru remedierea disfuncţionalităţilor constatate.  
 
 
14.5. Măsuri împotriva muncii la negru 
 
1. Executantul sau fiecare membru al asocierii, trebuie să impună personalului să poarte în 
permanenţă, în incinta şantierului, un element de identificare, conţinând informaţii cu privire la 
persoană şi angajator. 
 
2. Executantul sau fiecare membru al asocierii este obligat să stabilească o înregistrare care să 
cuprindă toate persoanele angajate care au acces pe şantier. 
 
3. Înregistrarea prevăzută la 15.5.2 este ţinută la zi şi pusă la dispoziţia persoanei autorizate de 
achizitor şi a tuturor autorităţilor competente.  
 
4. Executantul îşi informează subcontractanţii că aceste obligaţii le sunt aplicabile. El rămâne 
responsabil de respectarea acestora pe toată durata de execuţie a lucrărilor. 
 
14.6. Semnalizarea şantierului şi paza circulaţiei publice 
 
1. Atunci când lucrările afectează circulaţia publică, semnalizarea utilizării de către public 
trebuie să fie conformă cu reglementările în materie. Aceasta se realizează sub controlul 
serviciilor competente de către executant aceasta din urmă având ca responsabilitate furnizare şi 
montarea de panouri şi dispozitive de semnalizare fără a aduce atingere articolului 15.3.4. 
 
2. Dacă execuţia lucrărilor presupune devierea circulaţiei, executantul este responsabil, în 
aceleaşi condiţii, de la executarea şi întreţinerea semnalizării la extremităţile secţiunilor unde 
circulaţia este întreruptă şi a semnalizării drumurilor deviate. 
 
14.7. Menţinerea reţelelor de comunicaţii şi a debitului de apă 
 
1. Executantul trebuie să conducă execuţia potrivit instrucţiunilor date şi a restricţiilor, în special 
a celor care fac referire la reţelele de comunicaţii şi la debitul de apă, astfel încât să menţină în 
condiţii normale de funcţionare reţelele de orice natură care traversează şantierul. 
 
2 În cazul în care executanul nu îşi îndeplineşte obligaţiile specificate mai sus şi fără a încălca 
atribuţiile autorităţilor competente, achizitorul, pe cheltuiala executantului, poate să ia măsurile 
necesare înainte ca notificarea privind neîndeplinirea obligaţiilor să producă efecte. 
 
3. În caz de urgenţă sau pericol aceste măsuri se vor lua fără notificare prealabilă. 
 
4. Intervenţia autorităţilor competente sau a achizitorului nu absolvă de responsabilităţi 
executantul.  
 
14.8. Constrângeri speciale pentru execuţia lucrărilor în apropierea ariilor protejate 
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Dacă execuţia lucrărilor se desfăşoară în apropierea ariilor protejate sau deţinătoare de certificate 
de protecţie a mediului, executantul trebuie să ia, pe riscul şi cheltuiala sa, măsurile necesare 
pentru a reduce în măsura în care este posibil, efectele care pot cauza dificultăţi de acces, 
zgomotul motoarelor, vibraţii, fum şi praf. 
 
 
 
14.9. Demolarea construcţiilor 
 
1. Executantul nu poate demola construcţiile din interiorul şantierului înainte de a notifica 
achizitorul. Notificarea va fi transmisă acestuia cu 5 zile înainte, iar netransmiterea unui răspuns 
din partea achizitorului în termen de 5 zile se consideră acord cu privire la demolarea 
construcţiilor. 
 
2. În privinţa selecţiei materialelor, executantul va respecta prevederile dispoziţiilor legislaţiei în 
domeniu referitoare la reutilizarea sau valorificarea materialelor provenite din demolare sau 
demontare. 
 
14.10. Utilizarea explozibililor 
 

1. Executantul trebuie să ia pe riscul şi cheltuiala sa, toate măsurile necesre pentru ca 
utilizarea explozibililor să nu prezinte niciun risc pentru personal său sau pentru alţii şi a 
nu cauza pagube proprietăţii sau vecinătăţilor 

2. În timpul desfăşurării lucrărilor şi în special după explozie, executantul trebuie să 
examineze fragmentele excavate şi straturile superioare ale “craterului” pentru ca părţi de 
rocă sau alte elemente să nu cadă sau să alunece direct sau indirect în crater 

3. Executantul trebuie deasemenea, să se asigure că niciun material susceptibil de explozie 
nu rămâne pe şantier sau în cazul în care rămâne, să asigure procedura de detonare, 
tratare, neutralizare. 

 
14.11. Gestiunea deşeurilor pe şantier  
  
Principii generale 
 
1.Valorificarea sau eliminarea deşeurilor create prin lucrările care fac obiectul prezentului 
contract, intră în responsabilitatea achizitorului ca producător al deşeurilor şi a executantului ca 
deţinător al deşeurilor pe durata execuţiei lucrărilor. 
 
2.Executantul este producătorul deşeurilor în privinţa ambalajelor produselor pe care le foloseşte 
şi a celor rezultate din intervenţiile sale. 
 
3.Executantul efectuează tranzacţiile prevăzute în legislaţie cu privire la colectarea, transportul, 
depozitarea, eventuala evacuarea a deşeurilor rezultate ca urmare a lucrărilor ce fac obiectul 
prezentului contract, conform reglementărilor legale. 
 
4. Pentru deşeurile periculoase se vor utiliza formularele specifcie legislaţiei în vigoare. 
 
5. Înainte de începerea lucrărilor, achizitorul, transmite executantului, toate informaţiile pe care 
le consideră necesare pentru valorificarea şi eliminarea deşeurilor, conform prevederilor legale. 
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6.Executantul va lua permanent măsuri pentru îndepărtarea materialelor neimplicate în lucrări . 
7. Pe măsură ce lucrările avansează, executantul va degaja de deşeurile rezultate, amplasamentul 
pus la dispoziţie pentru execuţia lucrărilor.  
 
 
 
 
14.12. Eliberarea şantierului  
 
1. După primirea procesului verbal de recepţie finală, executantul are obligaţia de a îndepărta din 
şantier toate utilajele, surplusul de materiale, molozul, deşeurile şi lucrările provizorii. 
 
 2. Dacă acestea nu sunt evacuate în termen de 5 de zile de la semnarea procesului verbal  de 
recepţie finală, achizitorul poate vinde sau dispune de bunurile rămase. Achizitorul va fi 
îndreptăţit la plata cheltuililor în legătură cu vânzarea bunurilor sau pentru degajarea şi 
amenajarea şantierului. 
 
 3. În cazul în care suma rezultată din vânzarea bunurilor nu acoperă cheltuielile efectuate de 
achizitor, executantul va plăti acestuia diferenţa. 
 
Articol 15 
 
 Începerea şi execuţia lucrărilor  
 

15.1.  (1) Executantul are obligaţia de a începe lucrările la data predării amplasamentului şi 
semnarea procesului verbal de predare – primire. 
             (2) Predarea amplasamentului se va face în termen de maxim 5 zile de la data constituirii 
garanţiei de bună execuţie a contractului ( de la deschiderea contului de garantii) 
             (3) În vederea predării amplasamentului, cu cel puţin 5 zile înainte de expirarea 
termenului prevăzut la art. 15.1. alin.(2), achizitorul prin reprezentantul său împuternicit, va 
emite ordinul de începere a lucrării prin care va solicita prezentarea executantului în vederea 
predării amplasamentului, semnării procesului verbal de predare-primire şi începerea execuţiei 
lucrării. 
            (4) Executantul are obligaţia de a prelua amplasamentul, de a semna procesul verbal de 
predare primire şi de a începe executarea lucrării cel mai târziu la expirarea termenului prevăzut 
la art. 15.1 alin. (2), sub sancţiunea aplicării de penalităţi pentru fiecare zi de întarziere în 
cuantumum de 0,1% din valoarea contractului fără TVA. 
            (5) Executantul nu datorează penalităţi pentru nepreluarea amplasamentului, în termenul 
prevăzut la art.15.1. alin.(2), dacă acest fapt se datorează vinei achizitorului (inclusiv 
netransmiterea ordinului administrativ de începere a lucrării) sau unui caz de forţă majoră. 
           (6) Neprezentarea executantului în vederea preluării amplasamentului şi începerea 
executării lucrării contractate în termen de 5 zile de la data expirării termenului prevăzut la art.  
15.1. alin. (2), atrage rezilierea contractului cu consecinţa reţinerii garanţiei de bună execuţie şi 
suplimentar plata de daune-interese pentru diferenţa dintre cuantumul prejudiciului efectiv cauzat 
achizitorului şi valoarea garanţiei de bună execuţie constituită. Rezilierea intervine de drept fără 
punere în întârziere şi fără a fi necesară îndeplinirea vreunei alte formalităţi. 
           (7) Consecinţele menţionate la clauza 15.1. alin. (6) nu se vor produce în cazul în care 
depăşirea termenului se datorează vinei achizitorului (inclusiv netransmiterea ordinului 
administrativ de începere a lucrării) sau unui caz de forţă majoră. În această situaţie, executantul 
având dreptul să solicite încheierea unui act adiţional prin care se va prelungi termenul de 
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execuţie cu durata întarzierii provocate de către achizitor; dacă termenul de începere al lucrărilor 
a fost depăşit din vina exclusivă a achizitorului.  
           (8) Înainte de începerea execuţiei lucrării se vor încheia convenţii privind respectarea 
condiţiilor PSI, de mediu şi SMM. Accesul în amplasament şi începerea execuţiei lucrării nu este 
permisă în lipsa convenţiilor. 
 
15.2.  Executantul trebuie să notifice achizitorului şi Inspecţiei de Stat în Construcţii, Lucrări 
Publice, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului data începerii efective a lucrărilor. 
 
15.3.  (1) Executantul are obligaţia de a derula şi finaliza lucrările conform graficului general de 
execuţie şi să fie terminate la data stabilită. Datele intermediare prevăzute în graficele de 
execuţie, se consideră date contractuale.  

 (2) Executantul va prezenta, la cererea achizitorului, în termen de maxim 10 de zile de la 
data predării amplasamentului şi semnarea procesului verbal de predare – primire, graficul de 
execuţie de detaliu alcătuit în ordinea tehnologică de execuţie. În cazul în care, pe parcursul  
desfăşurării lucrărilor, acestea nu concordă cu graficul general de execuţie a lucrărilor, la cererea 
achizitorului, executantul va prezenta un grafic revizuit ori de câte ori programul anterior este 
neconform cu stadiul real al executării, în vederea terminării lucrărilor la data prevăzută în 
prezentul contract. Graficul revizuit nu îl absolvă pe executant de niciuna dintre îndatoririle 
asumate prin contract. 

 
Acest grafic va include: 
 (a) ordinea în care executantul intenţionează să execute lucrările, prezentare a 
documentelor executantului, procurare, producere, inspecţie, livrare pe şantier, construcţie, 
montare, testare, punere în funcţiune şi efectuare a probelor; 
 (b) perioadele de revizuire şi orice alte transmiteri, aprobări şi acorduri menţionate în 
cerinţele achizitorului; 
 (c) succesiunea şi termenele aferente inspecţiilor şi testelor specificate în contract, şi  
 (d) un raport justificativ care să includă: 

(i) o descriere generală a metodelor pe care executantul intenţionează să le aplice 
şi a principalelor etape de execuţie a lucrărilor, şi    
 (ii) detalii cuprinzând estimările rezonabile ale executantului privind necesarul de 
personal pe categorii numărul utilajelor executantului necesare pe şantier pentru 
realizarea fiecărei etape principale de lucrări,  

(e) toate datele, termenele şi obiectivele principale în contract, în special data de începere 
a lucrărilor, termenul de obţinere a autorizaţiei de construire şi durata de executie, 
(f) data la care executantul şi-a planificat finalizarea lucrărilor, 
(g) conexiunile logice şi dependenţele existente între activităţi, 
(h) drumul sau drumurile critice, 
(i) datele la care executantul necesită orice tip de informaţii sau orice altceva pe care 
achizitorul este obligat să i le furnizeze acestuia, inclusiv datele de acces pentru diferite 
secţiuni ale şantierului. Toate programele generale ulterioare vor indica, în plus faţă de 
datele deja menţionate: 
(j) progresul real realizat la fiecare activitate şi impactul pe care acesta îl are asupra 
lucrărilor restante şi 
(k) orice modificare a duratei de execuţie rezultată în urma unei prelungiri a duratei 
acordate de către reprezentantul/reprezentanţii achizitorului de achizitor. 
 

15.4. Dacă în termen de 7 de zile după primirea programului, reprezentantul/reprezentanţii 
achizitorului nu transmite o înştiinţare executantului, în care să menţioneze că programul nu 
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corespunde prevederilor contractului, executantul va acţiona în conformitate cu acesta şi cu 
celelalte obligaţii pe care trebuie să le îndeplinească potrivit prevederilor prezentului contract.  
 
15.5. Dacă reprezentantul/reprezentanţii achizitorului transmite o înştiinţare executantului în care 
se menţionează că programul nu corespunde (în mod necesar) prevederilor prezentului contract 
sau evoluţiei lucrărilor şi intenţiilor declarate, executantul va transmite acestuia un program 
actualizat  în termen de maxim 7 zile. 
 
15.6. Executantul va furniza persoanei autorizate de achizitor actualizari săptămânale ale 
programului de execuţie prin care să confirme durata, locul şi natura fiecarei activităţi care se va 
efectua pe şantier în cursul săptămânii ulterioare. Personalul achizitorului va fi îndreptăţit să-şi 
planifice activitatea conform programului executantului. 
 
15.7. Executantul va transmite persoanei autorizate de achizitor, graficele de lucrări pentru 
fiecare săptămână şi lună din intervalul de execuţie a contractului. Deficienţele constatate în 
activităţi la sfârşitul unei săptămâni sau luni planificate vor fi remediate în programul ulterior 
prin eliminarea fiecărei deficienţe în perioada următoare, sau in caz contrar, executantul va 
menţiona în scris motivele pentru care remedierea deficienţelor nu poate fi realizată.  
 
15.9. (1) Rapoartele lunare privind evoluţia execuţiei lucrărilor vor fi elaborate de către 
executant şi transmise reprezentantului/reprezentanţilor achizitorului în 4 exemplare. Primul 
raport va acoperi perioada până la sfârşitul primei luni calendaristice consecutive datei de 
începere a lucrărilor. Restul rapoartelor vor fi prezentate lunar, în termen de 5 zile după ultima zi 
a perioadei cuprinsă în raport. 
    (2) Raportarea va continua până la terminarea de către executant a tuturor lucrărilor 
rămase la data de terminare specificată în procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor. 
     (3) Fiecare raport va include: 
    (a) grafice şi descrieri detaliate ale evoluţiei înregistrate, incluzând fiecare etapă de achiziţie, 
fabricaţie, livrări pe şantier, construcţie, montaj, testare, punerea în funcţiune şi efectuarea 
probelor; 
    (b) fotografii care să reprezinte stadiul fabricaţiei şi evoluţia lucrărilor pe şantier; 
    (c) pentru producerea fiecărui subansamblu principal al echipamentelor şi pentru materiale, se 
vor prezenta: numele producătorului, locul de asamblare, procentul de realizare, datele 
planificate şi cele realizate pentru: 
    (i) începerea asamblării; 
    (ii) inspecţiile făcute de executant; 
    (iii) testele, şi 
    (iv) transportul şi sosirea pe şantier; 
    (d) copii ale documentelor de asigurare a calităţii, rezultatele testelor şi certificatele de calitate 
pentru materiale; 
    (e) lista modificărilor, a înştiinţărilor transmise între părţi; 
    (f) statistici referitoare la securitatea muncii, inclusiv detalii asupra oricăror incidente 
neprevăzute şi activităţi în legătură cu aspectele de mediu şi relaţiile publice; şi 
    (g) comparaţii între evoluţia reală a lucrărilor şi cea planificată, prezentând detalii referitoare 
la orice evenimente sau circumstanţe care pot periclita terminarea lucrărilor conform 
prevederilor contractului şi măsurile care se adoptă (sau care trebuie adoptate) pentru evitarea 
întârzierilor. 
    (i) o previziune a fluxului de numerar pe baza programului lucrărilor specificând estimarea, de 
către executant, a tuturor solicitărilor de plată ulterioare; 
    (j) documentele de şantier. 



24 
 

 
15.10. În cazul în care în care executantul nu transmite rapoartele privind evoluţia lucrărilor la 
termenul stabilit în contract, nu le va prezenta în forma indicată, sau nu va remite 
reprezentantului achizitorului un raport complet şi corespunzător privind stadiul lucrărilor, acesta 
va suporta sancţiunea aplicării de penalităţi pentru fiecare zi de întarziere în cuantumum de 0,1% 
din valoarea contractului fără TVA, începând cu data la care documentele corespunzatoare ar fi 
trebuit  transmise şi până la data la care raportul privind stadiul lucrărilor, transmis achizitorului, 
este considerat corespunzător. 
 
15.11. În condițiile în care evoluţia unei activităţi înregistrate, în interval de o lună, nu atinge un 
nivel minim de 80%  din valoarea/cantitatea programată,  reprezentantul/reprezentanţii 
achizitorului poate solicita executantului, printr-o notificare, să ofere o justificare pentru deficit.  
 
15.12. În cazul în care executantul întârzie începerea lucrărilor, terminarea pregătirilor sau dacă 
nu îşi îndeplineşte îndatoririle prevăzute la pct.15 achizitorul este îndreptăţit să-i fixeze 
executantului un termen până la care activitatea să intre în normal şi să îl avertizeze că, în cazul 
neconformării, la expirarea termenului stabilit, prezentul contract va fi reziliat conform art. 27 . 
 
15.13 - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea execuţiei lucrărilor şi de a 
stabili conformitatea lor cu specificaţiile din anexele la prezentul contract. Părţile contractante au 
obligaţia de a notifica, în scris, una celeilalte, identitatea reprezentanţilor lor atestaţi profesional 
pentru acest scop, şi anume responsabilul tehnic cu execuţia din partea executantului şi 
dirigintele de şantier sau, dacă este cazul, altă persoană fizică sau juridică atestată potrivit legii, 
din partea achizitorului. 

(2) Executantul are obligaţia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul 
de muncă, în ateliere, depozite şi oriunde îşi desfăşoară activităţile legate de îndeplinirea 
obligaţiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse.  
 
15.14. Executantul va informa achizitorul cu promptitudine asupra unor posibile evenimente 
viitoare care pot apărea şi asupra circumstanţelor care pot afecta negativ lucrările, pot majora 
preţul contractului sau provoca întârzieri în execuţia lucrărilor. Achizitorul poate solicita 
executantului să transmită o estimare a efectului anticipat al evenimentelor sau circumstanţelor 
menţionate şi/sau o propunere de soluţionare a acestora. 
 
15.15 - (1) Materialele puse în operă trebuie să fie de calitatea prevăzută în documentaţia de 
execuţie; verificările şi testările materialelor folosite la execuţia lucrărilor, precum şi condiţiile 
de trecere a recepţiei provizorii şi a recepţiei finale (calitative) sunt descrise în anexa/anexele la 
contract.  (caietele de sarcini , Planul de  Control al Calităţii, Verificări şi încercări ) 

(2) Executantul are obligaţia de a asigura instrumentele, utilajele şi materialele necesare 
pentru verificarea, măsurarea şi testarea lucrărilor. Costul probelor şi încercărilor, inclusiv 
manopera aferentă acestora, revin executantului, cu excepţia  probelor  şi încercărilor solicitate 
de achizitor şi neprevăzute în devizul ofertei. 

(3) Probele neprevăzute şi comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrări sau 
materiale puse în operă vor fi suportate de executant dacă se dovedeşte că materialele nu sunt 
corespunzătoare calitativ sau că manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În 
caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli. 
 
15.16. Lucrările, componentele, materialele şi produsele se vor conforma specificaţiilor, 
schiţelor, studiilor, modelelor, eşantioanelor şi altor cerinţe prevăzute de contract care trebuie să 
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fie la dispoziţia achizitorului (reprezentantului acestuia) în scopul identificării pe toată perioada 
execuţiei. 
 
15.17. Executantul este singurul responsabil faţă de achizitor pentru furnizarea şi punerea în 
operă a materialelor precum şi pentru defecţiunile ce pot apărea ca urmare a asamblării lor. 
 
15.18. Executantul garantează că materialele, furniturile şi echipamentele utilizate sunt noi, de 
primă calitate, standardizate şi uşor de înlocuit într-un interval de timp redus. Materialele, 
furniturile şi echipamentele folosite trebuie să fie conforme cu specificaţiile tehnice şi 
reglementările şi normele europene precum şi cu dispoziţiile din documentele contractului. 
  
15.19 (1) Executantul are obligaţia de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără aprobarea 
achizitorului. 

(2) Executantul are obligaţia de a notifica achizitorului, ori de câte ori astfel de lucrări, 
inclusiv fundaţiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate şi măsurate. 

(3) Executantul are obligaţia de a dezveli orice parte sau părţi de lucrare, la dispoziţia 
achizitorului, şi de a reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul. 
 
Articol 16 
 
 Întârzierea, suspendarea şi reluarea execuţiei lucrărilor 
 
16.1 - În cazul în care:  

a) volumul sau natura lucrărilor neprevăzute; sau 
b) condiţiile climaterice excepţional de nefavorabile; sau 
c) oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează executantului şi/sau alte 
circumstanţe neobişnuite susceptibile de a surveni altfel decât prin încălcarea 
contractului, îndreptăţesc executantul de a solicita prelungirea termenului de execuţie a 
lucrărilor sau a oricărei părţi a acestora. În condiţiile de mai sus, părţile vor revizui de 
comun acord asupra prelungiri a duratei de execuţie . 

 
16.2.- (1) Suspendarea execuţiei lucrărilor din motivul prevăzut la pct.b al art..17.1. se realizează 
la dispoziţia scrisă a achizitorului emisa ca urmare a cererii executantului. 
           (2) Decalarea termenului contractual va fi calculată luând în considerare perioada de 
suspendare, adăugându-se o durată suplimentară apreciată de comun acord pentru reintrarera în 
ritmul normal. 
16.3 - Fără a prejudicia dreptul executantului prevăzut în art.15 acesta are dreptul de a suspenda 
lucrările sau de a diminua ritmul execuţiei dacă achizitorul nu plăteşte în termen de 90 de zile de 
la expirarea termenului prevăzut la art.21; în acest caz va notifica, în scris acest fapt 
achizitorului. 
 
16.4.Achizitorul poate oricând dispune executantului, prin notificare prealabilă, suspendarea 
executării unei părţi sau a tuturor lucrărilor. Pe perioada suspendării, executantul are obligaţia de 
proteja, păstra şi asigura paza acelei părţi sau a tuturor lucrărilor împotriva deteriorării, pierderii 
sau degradărilor. 
 
16.5. În cazul în care executantul va înregistra întârzieri şi/sau cheltuieli suplimentare ca urmare 
a suspendării lucrărilor şi/sau ca rezultat al reluării acestora, executantul va transmite 
achizitorului o înştiinţare având dreptul, după caz : 
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(a) la o prelungire a duratei de execuţie dacă terminarea lucrărilor este sau va fi întârziată, şi 
(b) la plata cheltuielilor suplimentare, care vor fi incluse în preţul contractului. 
 
16.6. Executantul nu va fi îndreptăţit la o prelungire a duratei de execuţie şi/sau la plata 
cheltuielilor suplimentare astfel cum sunt prevăzute la art.16.4 dacă aceasta a survenit ca urmare 
a remedierii consecinţelor unor lucrărilor sau materialelor necorespunzătoare sau a consecinţelor 
omisiunii executantului de a proteja, depozita sau asigura paza. 
 
16.7. (1) După confirmarea şi/sau dispunerii reluării activităţii, executantul şi achizitorul vor 
examina împreună lucrările, echipamentele şi materialele afectate de suspendare.  

(2) Executantul va remedia toate deteriorările sau defecţiunile lucrărilor, echipamentelor 
sau materialelor sau orice pierdere a acestora, produse în timpul suspendării. 
 
16.8 În cazul în care executarea contractului este viciată de erori substanţiale, nereguli sau de 
fraudă, părţile pot suspenda executarea acestuia. 

16.9 (1) În cazul în care erorile substanţiale, neregulile sau frauda, sunt imputabile executantului, 
achizitorul poate suplimentar suspendării, să refuze efectuarea plăţilor sau poate proceda la 
recuperarea sumelor deja plătite, proporţional cu gravitatea erorilor, neregulilor sau fraudei. 

(2) Reluarea execuţiei lucrărilor după suspendarea în condiţiile alin.(1) se realizează numai după 
dispoziţia scrisă a  achizitorului. 

Articol 17 
 
Testarea  
 

17.1. Executantul are obligaţia de a furniza toată aparatura, asistenţa tehnică, documentele şi alte 
informaţii, electricitate, utilaje, combustibil, consumabile, instrumente, forţă de muncă, materiale 
şi personal cu calificarea şi experienţa corespunzătoare, necesare pentru realizarea eficientă a 
testelor specificate. 
 
17.2. Executantul va stabili împreună cu reprezentantul achizitorului data şi locul pentru 
desfăşurarea testelor specificate pentru echipamente, materiale şi alte părţi ale lucrărilor. 
 
17.3. (1) Reprezentantul achizitorului are dreptul de a schimba locul sau detaliile testelor 
specificate sau de a determina executantul pentru efectuarea unor teste suplimentare.  

(2) Dacă aceste teste modificate sau suplimentare demonstrează că echipamentele testate, 
materialele sau calitatea execuţiei nu respectă prevederile contractului, atunci cheltuielile 
efectuării acestora vor fi suportate de către executant. 

(3) Reprezentantul achizitorului va înştiinţa executantul, cu cel puţin 24 ore înainte, cu 
privire la intenţia acestuia de a participa la efectuarea testelor. Dacă acesta nu se prezintă la data 
şi locul convenite, executantul poate începe efectuarea testelor, cu excepţia cazurilor în care 
reprezentantul achizitorului dispune altceva, şi testele vor fi considerate ca fiind efectuate în 
prezenţa acestuia 
 
17.4. Dacă executantul înregistrează întârzieri ca urmare a respectării acestor instrucţiuni sau ca 
urmare a întârzierii pentru care este responsabil reprezentantul achizitorului, executantul va avea 
dreptul la: 
    (a) o prelungire a duratei de execuţie pentru astfel de întârzieri, potrivit prevederilor 
contractuale dacă terminarea lucrărilor este sau va fi întârziată şi, după caz, 
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17.5.  (1) Executantul va transmite cu promptitudine reprezentantului achizitorului rapoarte 
privind rezultatele testelor vizate pentru conformitate.  

(2) Dacă rezultatele testelor sunt corespunzătoare, reprezentantul achizitorului va aproba 
buletinele de încercare ale executantului, sau va emite un certificat care va confirma rezultatele 
testelor.  

(3) Dacă reprezentantul achizitorului nu a participat la teste, se consideră că acesta a 
acceptat rezultatele ca fiind corect obţinute. 
 
17.6. Dacă în urma examinării, inspecţiei, măsurătorii sau testării se identifică echipamente, 
materiale, proiecte sau lucrări cu deficienţe sau neconforme cu prevederile contractului, 
reprezentantul achizitorului le va respinge ca necorespunzătoare prin transmiterea unei înştiinţări 
către executant cuprinzând motivaţia respingerii.  
 
17.7. Executantul va remedia deficienţele în termen de15 zile şi se va asigura că produsul 
remediat este în conformitate cu prevederile contractului. 
 
17.8 (1) Dacă reprezentantul achizitorului solicită refacerea testelor pentru echipamentele, 
materialele, lucrările remediate, acestea se vor repeta în termenii şi condiţiile iniţiale.  

(2) Eventualele cheltuieli suplimentare pentru refacerea testelor vor fi suportate de către 
executant.  
 
17.9. Fără a lua în considerare testele sau certificările anterioare, reprezentantul achizitorului 
poate solicita executantului: 
    (a) să înlăture de pe şantier şi să înlocuiască orice echipament sau material care nu este în 
conformitate cu prevederile contractului, 
    (b) să înlăture sau să refacă orice lucrare care nu este în conformitate cu prevederile 
contractului, şi 
    (c) să execute orice lucrare care este solicitată ca urgenţă pentru siguranţa lucrărilor datorită 
unui accident, unui eveniment neprevăzut sau altui factor. 
 
17.10. (1) Executantul se va conforma solicitării într-un interval de timp care nu va depăşi 15 zile 
de la data notificării de către achizitor, sau în regim de urgenţă în cazul în care urgenţa este 
specificată expres în notificare. 
    (2) Dacă executantul nu se conformează solicitării, achizitorul va fi îndreptăţit să 
angajeze şi să plătească alt executant care să execute lucrările, cheltuielile aferente acestora  fiind 
suportate de către executant. 
 
Articol 18 
 
Testele la terminarea lucrărilor  
 
18.1. Testele la terminare se vor efectua în următoarea succesiune: 
    (a) teste preliminare punerii în funcţiune, care vor include inspecţii specifice şi teste 
funcţionale pentru a demonstra că fiecare componentă a echipamentelor poate să funcţioneze în 
condiţii de siguranţă în următoarea etapă; 
    (b) teste la punerea în funcţiune, care vor include teste specifice de funcţionare pentru a 
demonstra că lucrările sau sectoare de lucrări pot funcţiona în condiţii de siguranţă şi aşa cum 
este specificat, în toate condiţiile admisibile de funcţionare;  
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    (c) probe de funcţionare, care vor demonstra că lucrările sau sectoarele de lucrări pot funcţiona 
în condiţii de siguranţă, conform prevederilor contractului. 
    
18.2. În timpul funcţionării de probă, executantul va înştiinţa achizitorul că lucrările sunt gata 
pentru efectuarea oricăror alte teste la terminare, inclusiv teste de funcţionare, pentru a 
demonstra că lucrările corespund criteriilor specificate în cerinţele achizitorului. 
 
18.3. Efectuarea probelor nu se va considera recepţie potrivit prevederilor art.21 din contract. 
 
18.4. Cu excepţia altor prevederi din prezentul contract, orice produs rezultat în perioada de 
efectuare a probelor pentru lucrări, va reprezenta proprietatea Achizitorului. 
        
18.5.Înainte de începerea testelor la terminarea lucrărilor, executantul va transmite achizitorului 
documentele conforme cu execuţia şi manualele de exploatare şi întreţinere astfel încât 
achizitorul să poată exploata, întreţine, demonta, reasambla, ajusta şi repara această parte a 
lucărilor. 
 
18.6.O astfel de parte nu va fi considerată a fi terminată în scopul recepţiei potrivit prevederilor 
contractuale până când aceste documente nu vor fi trimise achizitorului. 
 
18.7. Achizitorul : 
a) va furniza întregul necesar de electricitate, utilaje, combustibil, instrumente, forţă de muncă, 
materiale şi personal cu experienţă şi calificare corespunzătoare, în vederea efectuării eficiente a 
testelor la terminarea lucrărilor; 
b) va efectua testele în conformitate cu manualele pentru exploatare şi întreţinere furnizate de 
către executant şi orice îndrumare pe care acesta este solicitat să o asigure pe parcursul acestor 
teste;  
c) va efectua testele în prezenţa personalului executantului. 
 
18.8. Testele la terminarea lucrărilor vor fi efectuate înainte de recepţia de către achizitor a 
lucrărilor sau a sectoarelor de lucrări. Achizitorul va înştiinţa executantul  cu 5 zile înainte de 
data în care vor fi efectuate testele. Cu excepţia cazurilor în care s-a convenit altfel, aceste teste 
vor fi efectuate în termen de 5 zile după această dată, în ziua sau zilele stabilite de către achizitor. 
 
18.9. Dacă executantul nu se prezintă la data şi locul stabilit, achizitorul poate începe efectuarea 
testelor, care se vor considera a fi efectuate în prezenţa executantului, iar acesta va accepta 
rezultatele ca fiind corecte. 
 
18.10. Rezultatele testelor la terminarea lucrărilor vor fi redactate şi evaluate de ambele părţi. Se 
va face o evaluare corespunzătoare pentru efectul utilizării anterioare a lucrărilor de către 
achizitor. 
 
18.11. Dacă din motive care nu se pot atribui executantului, un test după terminare a lucrărilor nu 
poate fi finalizat în termenul 30 zile se va considera că lucrările sau sectorul de lucrări au trecut 
testul după terminare. 
 
Articol 19  
 
19.1. Finalizarea şi recepţia lucrărilor  
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1 - Ansamblul lucrărilor sau dacă este cazul, oricare parte a lor, prevăzut a fi finalizat într-un 
termen stabilit prin graficul de execuţie, trebuie finalizat în termenul convenit, termen care se 
calculează de la data începerii lucrărilor. 
 
2 -  La finalizarea lucrărilor, executantul are obligaţia : 
a. de a notifica, în scris, achizitorului că sunt îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitând acestuia 
convocarea comisiei de recepţie; 
b. de a elabora un set complet de înregistrări ale execuţiei lucrărilor "conforme cu execuţia", 
precizând amplasamentele, dimensiunile şi detaliile lucrărilor real executate. Aceste înregistrări 
vor fi păstrate pe şantier şi vor fi utilizate în scopul recepţiei lucrărilor. Un număr de 3 copii ale 
acestor înregistrări vor fi trimise achizitorului înainte de începerea testelor la terminarea 
lucrărilor. 
Suplimentar, executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului planşe ale lucrărilor conforme 
cu execuţia, reprezentând lucrările aşa cum sunt executate, şi le va transmite după caz, pentru 
revizire potrivit prevederilor contractului. 
 
3. Lucrările nu vor fi considerate terminate în vederea efectuării recepţiei până la primirea de 
către achizitor a tuturor documentelor precizate la pct.2. 
 
4. - Recepţia se poate face şi pentru părţi ale lucrării, obiect sau parte din construcţie, 
independentă , care poate fi utilizată separat.  
 
5.- Comisia de recepţie are obligaţia de a examina : 
    a) respectarea prevederilor din autorizaţia de construire, precum şi avizele şi condiţiile de 
execuţie impuse de autorităţile competente; 
    b) executarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, ale documentaţiei de 
execuţie şi ale reglementărilor specifice, cu respectarea exigenţelor esenţiale, conform legii; 
    c) referatul de prezentare întocmit de executant cu privire la modul în care a fost executată 
lucrarea.  
    d) terminarea tuturor lucrărilor prevăzute în contract şi în documentaţia anexă la contract.În 
cazurile în care există dubii asupra înscrisurilor din documentele cărţii tehnice a construcţiei, 
comisia poate cere expertize, alte documente, încercări suplimentare, probe şi alte teste; 
    e) valoarea declarată a investiţiei. 
6. Examinarea se efectuează în toate cazurile prin cercetarea vizuală a construcţiei şi analizarea 
documentelor conţinute în cartea tehnică a construcţiei. 
7. Comisia de recepţie recomandă admiterea recepţiei în cazul în care nu există obiecţii sau cele 
care s-au consemnat nu sunt de natură să efectueze utilizarea lucrării conform destinaţiei sale. 
8. Comisia de recepţie recomandă amânarea recepţiei când: 
    - se constată lipsa sau neterminarea unor lucrări ce afectează siguranţa în exploatare a 
construcţiei din punct de vedere al exigenţelor esenţiale; 
    - construcţia prezintă vicii a căror remediere este de durata şi care, dacă nu ar fi făcute, ar 
diminua considerabil utilitatea lucrării; 
    - există în mod justificat dubii cu privire la calitatea lucrărilor şi este nevoie de încercări de 
orice fel pentru a le clarifica. 
9.- Comisia de recepţie recomandă respingerea recepţiei dacă se constată vicii care nu pot fi 
înlăturate şi care prin natura lor implică realizarea unei sau a mai multor exigente esenţiale, caz 
în care se impun expertize, reproiectări, refaceri de lucrări etc. 
10.- Absenta executantului de la recepţie nu constituie motiv pentru amânarea şi/sau anularea 
actului de recepţie. În cazul în care executantul nu se prezintă la recepţie, achizitorul poate 
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solicita asistenţa pentru recepţie a unui expert tehnic neutru atestat, care să consemneze, separat 
de procesul-verbal, starea de fapt constatată. 
 11. - Situaţiile de absenţă a unor persoane sau delegaţi convocaţi vor fi consemnate în procesul-
verbal de recepţie. 
 12. - Preşedintele comisiei de recepţie va prezenta achizitorului procesul-verbal de recepţie cu 
observaţiile participanţilor şi cu recomandarea comisiei. Pe baza procesului-verbal de recepţie, 
achizitorul hotărăşte admiterea, amânarea sau respingerea recepţiei şi notifică hotărârea sa în 
interval de 3 zile lucrătoare executantului, împreună cu un exemplar din procesul-verbal. 
 13. - În cazurile în care achizitorul solicită prelucrarea unei părţi din lucrare înainte de 
terminarea întregii lucrări prevăzute în contract, se va încheia un proces-verbal de predare-
primire între executant şi acesta, în care se va consemna starea părţii de lucrare în cauză, 
măsurile de conservare, precum şi cele de protecţie reciprocă a desfăşurării activităţii celor două 
părţi. Toate riscurile şi pericolele pentru partea preluată trec temporar asupra achizitorului cu 
excepţia viciilor ascunse şi a celor decurgând din executarea necorespunzătoare. 
 14.- Procesul-verbal de predare-primire încheiat în aceste condiţii nu este un proces-verbal de 
recepţie pentru partea de lucrare în cauză, dar achizitorul poate cere înscrierea în procesul-verbal 
de recepţie, întocmit la terminarea lucrării în întregime, a viciilor pe care le-a constatat cu ocazia 
predarii-primirii şi le-a consemnat în procesul-verbal respectiv. 
15.- Pentru partea de lucrare preluată de achizitor, perioada de garanţie pentru viciile care nu ţin 
de siguranţa construcţiei începe de la data terminării remedierilor. 
 
19.2. Recepţia finală 
 
 1. - Recepţia finală este convocată de achizitor în cel mult 15 zile după expirarea perioadei de 
garanţie. Perioada de garanţie este cea prevăzută în contract. 
 
2. - La recepţia finală participă: 
    a) achizitorul; 
    b) comisia de recepţie numită de achizitor; 
    c) proiectantul lucrării  
3. - Comisia de recepţie finală se întruneşte la data, ora şi locul fixate şi examinează următoarele: 
    a) procesele-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor; 
    b) finalizarea lucrărilor cerute de "recepţia de la terminarea lucrărilor"; 
    c) referatul achizitorului privind comportarea construcţiilor şi instalaţiilor aferente în 
exploatare pe perioada de garanţie, inclusiv viciile aferente şi remedierea lor. 
4. - Comisia de recepţie poate cere, în cazuri foarte bine justificate şi/sau în cazul apariţiei unor 
vicii, efectuarea de încercări şi expertize. 
5. - La terminarea recepţiei comisia de recepţie finală îşi va consemna observaţiile şi concluziile 
în procesul-verbal de recepţie finală, pe care-l va înainta achizitorului în termen de 15 zile 
lucrătoare împreună cu recomandarea de admitere, cu sau fără obiecţii, a recepţiei, de amânare 
sau de respingere a ei. 
6. - În cazul în care comisia de recepţie finală recomandă admiterea cu obiecţii, amânarea sau 
respingerea recepţiei, ea va trebui să propună măsuri pentru înlăturarea  neregulilor semnalate. 
7. - Comisia de recepţie finală recomandă respingerea recepţiei finale în cazul în care nu se 
respectă una sau mai multe dintre exigenţele esenţiale. 
8. - Lucrarea a carei recepţie finală a fost respinsă va fi pusă în stare de conservare prin grija şi 
pe cheltuiala achizitorului, iar utilizarea ei va fi interzisă. 
9. - Achizitorul se va îndrepta pentru recuperarea pagubelor împotriva factorilor implicaţi în 
executarea construcţiei, vinovaţi de viciile constatate cu ocazia recepţiei, cât şi pentru 
nefuncţionarea construcţiilor şi/sau a instalaţiilor aferente acestora. 
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10.- Achizitorul hotărăşte admiterea recepţiei pe baza recomandării comisiei de recepţie finală şi 
notifică executantului hotărârea sa în termen de 10 zile de la primirea propunerilor comisiei din 
procesul-verbal de recepţie finală. 
11.- Data recepţiei finale este data notificării de către achizitor a hotărârii sale. 
12. - Cheltuielile de orice natură necesitate de activitatea comisiei de recepţie finală cad în 
sarcina achizitorului. 
13. - Cheltuielile ocazionate de încercări, altele decât cele care decurg din prevederile 
contractuale, se plătesc de către partea care a avut iniţiativa efectuării lor. În situaţiile în care, în 
urma rezultatelor nefavorabile ale încercărilor, se stabileşte o culpă, cheltuielile respective se 
suportă de către partea în culpă. 
14. - Cheltuielile de expertiză sau cele ocazionate de asistenţa unui expert se plătesc de partea 
care a avut iniţiativa convocării expertului şi se suportă de partea în culpă. 
15. - Dacă părţile nu ajung la încheierea procesului-verbal de recepţie finală pe cale amiabilă, ele 
se pot adresa instanţei judecătoreşti competente. 
16. - Procesele-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor se difuzează prin grija achizitorului: 
    a) executantului; 
    b) organului administraţiei publice locale, emitent al autorizaţiei de construire; 
    c) organului administraţiei financiare locale. 
 
Articol 20 
 
Perioada de garanţie acordată lucrărilor 
 
20.1 - Perioada de garanţie de 2 ani decurge de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şi până la 
recepţia finală. 
 
21.2 - (1) Executantul are obligaţia, în urma dispoziţiei date de achizitor, de a executa pe propria 
cheltuială toate lucrările de modificare, reconstrucţie şi remediere a viciilor şi a altor defecte 
calitative apărute din vina sa, atât în perioada de execuţie, cât şi în perioada de garanţie. 
 

(2) Executantul are obligaţia de a executa toate activităţile prevăzute la alin.(1), pe 
cheltuiala proprie, în cazul în care ele sunt necesare datorită: 

a) utilizării de materiale, de instalaţii sau a unei manopere neconforme cu prevederile 
contractului;  
b) neglijenţei sau neîndeplinirii de catre executant a oricăreia dintre obligaţiile explicite 
sau implicite care îi revin în baza contractului. 

 
21.3 - În cazul în care executantul nu execută lucrările prevazute la art.21.2 alin.(2), achizitorul 
este îndreptăţit să angajeze şi să plătească alte persoane care să le execute. Cheltuielile aferente 
acestor lucrări vor fi recuperate de către achizitor de la executant sau reţinute din sumele 
cuvenite acestuia. 
 
21.4. Garanţia lucrărilor executate este de 2 ani de la data semnării procesului verbal de recepţie 
la terminarea lucrărilor precum şi după împlinirea acestui termen, pe toată durata de existenţă a 
construcţiei, pentru viciile structurii de rezistenţă rezultate din nerespectarea normelor de 
execuţie. 
 
Articol 21 
 
Modalităţi de plată 
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21.1 - Achizitorul are obligaţia de-a executa lucrarea pe cheltuiala proprie urmand ca plata a se 
efectua  către executant în termen de maxim 45 zile de la acceptarea la plată a facturii emisă de 
către acesta din urmă cu conditia existentei resurselor financiare. Plata lucrarilor se va face in 
functie de fondurile care se vor regasii la bugetul local pana la 31.12.2017 
 

             Termen de plată: maxim 45 zile de la receptia facturii fiscale, emisa in baza situatilor de 
lucrari verificate si confirmate de dirigintele de santier desemnat de beneficiar pentru stadii fizice 
real executate, cu conditia existentei fondurilor. Plata se face in functie de existanta fondurilor 
alocate pentru aceasta lucrare de consiliul local. Plata lucrarilor se va realiza pana la 31.12.2017 
- modalităţi de plată: OP 
 

- contul beneficiarului numărul RO47TREZ7621248840271xxxxx deschis la 
Trezoreria Timişoara; 

- contul executantului numărul RO58TREZ6215069XXX010033 deschis la 
TREZORERIA TIMISOARA 

 

 
21.2 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de maxim 45 zile de la expirarea 
perioadei convenite, atunci executantul are dreptul de a sista executarea lucrărilor sau de a 
diminua ritmul execuţiei şi de a beneficia de reactualizarea sumei de plată la nivelul 
corespunzător zilei de efectuare a plăţii. Imediat ce achizitorul îşi onorează restanţa, executantul 
va relua executarea lucrărilor în termen de maxim 5 zile. 
 
21.3 - (1) Plăţile parţiale trebuie să fie făcute, la cererea executantului (antreprenorului), la 
valoarea lucrărilor executate conform contractului,  în maxim 45 zile. Lucrările executate trebuie 
să fie dovedite ca atare printr-o situaţie de lucrări provizorii, întocmită astfel încât să asigure o 
rapidă şi sigură verificare a lor. Din situaţiile de lucrări provizorii achizitorul va putea face 
scăzăminte pentru servicii făcute executantului şi convenite cu acesta.  Alte scăzăminte nu se pot 
face decât în cazurile în care ele sunt prevăzute în prezentul contract sau ca urmare a unor 
prevederi legale. 

(2) Situaţiile de plată provizorii se confirmă în termen de 15 zile, de la prezentarea 
acestora achizitorului; 

(3) Plăţile parţiale se efectuează, de regulă, la intervale lunare, dar nu influenţează 
responsabilitatea şi garanţia de bună execuţie a executantului; ele nu se consideră, de către 
achizitor, ca recepţie a lucrărilor executate. 
 
21.4 - Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată 
definitive de către achizitor. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar în special, 
datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi platită 
imediat. 
 
21.5 - Contractul nu va fi considerat terminat pâna când nu va fi emis procesul verbal de recepţie 
finală  care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului. Recepţia finală va fi 
efectuată conform prevederilor legale, după expirarea perioadei de garanţie. Plata ultimelor sume 
datorate executantului pentru lucrările executate nu va fi condiţionată de încheierea procesului 
verbal de recepţie finală. 
 
21.6. Executantul va achita cuantumul taxei pe valoare adăugată (TVA) agenţiilor 
guvernamentale competente din România în conformitate cu legislaţia în vigoare. Un executant 
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străin va desemna un reprezentant fiscal în România, care va îndeplini obligaţiile privind plata 
taxei pe valoarea adăugată. Fiecare facturare de TVA remisă de către executant se va face în 
moneda lei (RON).  
 
21.7. Preţul aferent echipamentelor şi materialelor incluse în lucrări va fi plătit de către achizitor 
după îndeplinirea de către executant a următoarelor  condiţii: 
-  transmiterea  unei situaţii de plată cuprinzând preţul de procurare şi livrare a echipamentelor şi 
materialelor pe şantier, însoţită de documente justificative; 
-  prezentarea de  evidenţe corespunzătoare (comenzi, chitanţe); 
-  echipamentele şi materialele respective sunt cele cuprinse în propunerea tehnică; 
- au fost îmbarcate şi sunt în drum spre şantier, în conformitate cu prevederile contractului; şi 
-  sunt descrise în avizul de expediţie sau alt document de transport, care a fost transmis 
achizitorului împreună cu dovada plăţii transportului şi a asigurării, cu orice alte documente 
solicitate prin contract. 
 

 
Articol 22 
 
 Ajustarea  preţului contractului 
 
22.1. Pentru lucrările executate, plăţile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate în 
propunerea financiară, anexă la prezentul contract, pret ferm pe toata durata de derulare a 
contractului 
 

Articolul 23 
 
 Asigurări 
 
23.1. (1) Executantul are obligaţia de a încheia, înainte de începerea lucrărilor, o asigurare ce va 
cuprinde toate riscurile ce ar putea apărea privind lucrările executate, utilajele, instalaţiile de 
lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu şi reprezentanţii împuterniciţi să 
verifice, să testeze sau să recepţioneze lucrările, precum şi daunele sau prejudiciile aduse către 
terţe persoane fizice sau juridice. Acesta va depune toate eforturile sale pentru a menţine în 
vigoare asigurarea de răspundere civilă profesională  până la recepţia finală a lucrărilor executate 
în baza proiectului 

(2) Asigurarea se va încheia cu o agenţie de asigurare autorizată. Contravaloarea primelor 
de asigurare va fi suportată de către executant din capitolul „Cheltuieli indirecte”. 

(3) Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului, ori de câte ori i se va cere, poliţa 
sau poliţele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate). 

(4) Executantul are obligaţia de a se asigura că subcontractanţii  au încheiat asigurări 
pentru toate persoanele angajate de ei. El va solicita subcontractanţilor  să prezinte achizitorului, 
la cerere, poliţele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate). 
 Nerespectarea obligatiilor de mai sus confera dreptul achizitorului de a denunta unilateral 
contractul . 
 
23.2. Executantul are obligaţia de a înştiinţa achizitorul sau destinatarul, de orice dificultate în 
extinderea, reînnoirea şi restabilirea acestei asigurări.  
 
23.3. Executantul are obligaţia să asigure utilajele pentru o valoare cel puţin egală cu valoarea 
totală de înlocuire a acestora, inclusiv livrarea pe şantier. Pentru fiecare din utilajele 



34 
 

executantului asigurarea trebuie să fie în vigoare pe perioada transportului pe şantier şi pînă în 
momentul în care utilajul nu mai este necesar ca utilaj al executantului. 
 
23.4 - Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensaţii plătibile 
prin lege, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei 
persoane angajate de executant, cu excepţia unui accident sau prejudiciu rezultând din vina 
achizitorului, a agenţilor sau a angajaţilor acestuia. 
Articol 24 
 
Subcontractare 
 
24.1 - Executantul are obligaţia de a încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi 
condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul. 
 
24.2 - (1) Executantul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele 
încheiate cu subcontractanţii desemnaţi. 

(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, se constituie în anexă 
la contract. 
 
24.3 - (1) Executantul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte 
contractul. 

(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de executant de modul în care îşi 
îndeplineşte partea sa din contract. 
 
24.4. – Orice convenţie prin care executantul încredinţează o parte din realizarea prezentului 
Contract către un terţ, este considerată a fi un contract de subcontractare. 
 
24.5 - Executantul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit 
partea sa din contract sau şi-a îndeplinit-o necorespunzător. Schimbarea subcontractantului nu va 
modifica preţul contractului şi nu se va efectua decât după notificarea achizitorului şi primirea 
aprobării din partea acestuia.  
 
24.6.- Orice schimbare a subcontractantului fără aprobarea prealabilă în scris a achizitorului sau 
orice încredinţare a serviciilor/lucrărilor de către subcontractant către terţe părţi va fi considerată 
o încălcare a prezentului contract.  
 
24.7.- Acceptul achizitorului privind schimbarea subcontractantului se va face în termen de 10 de 
zile la data primirii notificării, motivând decizia sa în cazul respingerii aprobării.  
 
24.8 - Executantul nu are dreptul de a înlocui subcontractanţii nominalizaţi în cazul în care 
înlocuirea acestora conduce la modificarea propunerii tehnice sau financiare, anexă la prezentul 
contract. 
 
24.9 - Executantul va răspunde pentru actele şi faptele subcontractantilor săi şi ale experţilor, 
agenţilor, salariaţilor acestora, ca şi cum ar fi actele sau faptele sale. Acceptarea de către 
achizitor a subcontractării oricărei părţi a prezentului contract nu va elibera executantul de 
niciuna dintre obligaţiile sale din prezentul contract.  
 
24.10- Niciun contract de subcontractare nu va crea raporturi contractuale între subcontractant şi 
achizitor. 
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Articol 25 
 
Drepturi de proprietate intelectuală 
 
25.1. (1) Prin semnarea prezentului contract, executantul acordă achizitorului licenţă permanentă, 
transferabilă, neexclusivă şi scutită de taxă de redevenţă, pentru a copia, folosi şi transmite 
documentele elaborate de executant, inclusiv efectuarea şi folosirea modificărilor acestora. 
  (2) Această licenţă: 
a) se va aplica pe întreaga durată de viaţă programată sau efectivă (cea mai lungă din cele două) 
a părţilor relevante ale lucrării; 
b) va da dreptul oricărei persoane care se află în posesia licită a sectoarelor relevante de lucrări 
să multiplice, să folosească şi să transmită documentele executantului în scopul finalizării, 
operării, întreţinerii, modificării, ajustării, reparării şi demolării lucrărilor, şi  
c) în cazul în care documentele executantului se găsesc în forma unor programe de computer 
sau alt tip de software, va permite folosirea acestora pe orice computer de pe şantier şi alte locuri 
prevăzute în prezentul contract, inclusiv pe computerele furnizate şi înlocuite de către executant. 
 
25.2. Documentele executantului nu vor fi, fără acceptul acestuia, copiate sau transmise de către 
achizitor (sau în numele acestuia) unei terţe părţi pentru a fi utilizate în alte scopuri decât cele 
permise de prezentul contract. 
 
 
Articol 26 
 
 Cesiunea 
 
26.1 Intr-un contract de achizitie publica este permisa doar cesiunea creantelor nascute din acel 
contract, obligatile nascute ramanand in sarcina partilor contractului astfel cum au fost stipulate 
si asumate initial. 
 
Articol 27 
 
Încetarea şi rezilierea contractului 
 
27.1  Prezentul contract va înceta de drept dacă în termen  15 zile de la data emiterii ordinului 
administrativ de începere, executantul nu a demarat execuţia contractului în cauză. 
 
27.2  Încetarea prezentului contract în condiţiile art.28.1 şi 28.2. nu va produce niciun fel de 
efecte asupra altor drepturi ale achizitorului şi executantului dobândite în baza prezentului 
contract. 
 
27.3 Suplimentar faţă de cauzele de încetare definite mai sus, achizitorul poate denunta unilateral 
contractul cu efecte depline după acordarea unui preaviz de 5 zile executantului, fără necesitatea 
unei alte formalităţi şi fără intervenţia vreunei autorităţi sau instanţe de judecată, în oricare dintre 
situaţiile următoare si fara a se limita la acestea: 
a)  executantul nu execută contractul în conformitate cu obligaţiile asumate; 
b) executantul refuză sau omite să aducă la îndeplinire dispoziţiile emise de către achizitor 

sau de către reprezentantul său autorizat; 

d) executantul cesionează contractul sau subcontractează fără a avea acordul scris al 
achizitorului; 
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e) executantul face obiectul unei proceduri de insolvenţă, dizolvare, administrare judiciară 
sau sub controlul altei autorităţi, a încheiat o înţelegere cu creditorii privind plata 
datoriilor, şi-a suspendat activitatea, sau se află într-o situaţie asemănătoare rezultând dintr-
o procedură similară reglementată de legislaţia sau reglementările la nivel naţional; 

f) executantul a fost condamnat pentru o infracţiune în legătură cu exercitarea profesiei 
printr-o hotărâre judecătorească definitivă; 

g) executantul se află în culpă profesională gravă ce poate fi dovedită prin orice mijloc de 
probă pe care Achizitorul îl poate justifica; 

h) împotriva executantului a fost pronunţată o hotărâre având autoritate de lucru judecat cu 
privire la fraudă, corupţie, implicarea într-o organizaţie criminală sau orice altă activitate 
ilegală în dauna intereselor financiare ale CE; 

j) are loc orice modificare organizaţională care implică o schimbare cu privire la 
personalitatea juridică, natura sau controlul executantului, cu excepţia situaţiei în care 
asemenea modificări sunt înregistrate într-un act adiţional la prezentul contract; 

k) apariţia oricărei alte incapacităţi legale care să împiedice executarea contractului ; 

l) executantul nu furnizează garanţiile sau asigurările solicitate, sau persoana care furnizează 
garanţia sau asigurarea nu este în măsură să îşi îndeplinească angajamentele. 

m)    executantul dă sau se oferă să dea (direct sau indirect) unei persoane orice fel de mită, dar,       
         favor,   comision sau alte lucruri de valoare ca stimulent sau recompensă pentru: 

 a acţiona sau a înceta să acţioneze în legătură cu contractul, sau 
 a favoriza sau nu, a defavoriza sau un, oricare persoană care are legătură cu contractul, 
 sau dacă oricare din membrii personalului executantului, agenţi sau subcontractanţi dau 

sau se oferă să dea (direct sau indirect), unei persoane, stimulente sau recompense, în 
modul descris în acest paragraf. 

 
27.4. (1) În oricare din aceste evenimente sau circumstanţe, achizitorul, în termen de 5 zile după 
transmiterea unei înştiinţări către executant, va putea să rezilieze contractul şi să evacueze 
executantul de pe şantier.  
          (2) În cazurile descrise la art. 27.4 pct. (e) sau (m), achizitorul va putea, prin înştiinţare, să 
denunte unilateral si imediat contractul. 
          (3) Opţiunea achizitorului de a rezilia contractul nu va prejudicia nici un alt drept al său 
prevăzut în contract sau alt drept. 
 
27.5. După reziliere executantul va părăsi şantierul in 5 zile şi va preda reprezentatului 
achizitorului toate bunurile solicitate, toate documentele executantului. 
 
27.6. Executantul va face toate eforturile pentru a respecta imediat orice instrucţiuni incluse în 
înştiinţare pentru cesionarea oricărui contract de subantrepriză, pentru protejarea vieţii sau 
proprietăţii sau pentru siguranţa lucrărilor. 
 
27.7.După incetarea contractului achizitorul poate finaliza lucrările prin forţe proprii şi/sau cu 
alte entităţi. Achizitorul şi aceste entităţi vor putea folosi apoi bunurile, documentele 
executantului. 
 
27.8. Achizitorul va transmite o înştiinţare prin care utilajele executantului şi lucrările provizorii 
vor fi restituite executantului pe şantier sau în apropierea şantierului.Executantul va organiza cu 
promptitudine evacuarea acestora, pe riscul şi pe cheltuiala sa.  
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27.9. Dacă până la data prevăzută în înştiinţare, executantul inregistreaza debite catre achizitor 
bunurile executantului vor fi retinute in temeiul dreptului de retentie si vor putea fi valorificate 
de către achizitor, în scopul recuperării datoriei. Orice diferenţă rezultată din această tranzacţie 
va fi achitată executantului. 
 
27.10 Dacă Achizitorul reziliază sau denunta Contractul, va fi îndreptăţit să recupereze de la 
executant fără a renunţa la celelalte remedii la care este îndreptăţit în baza acestuia, orice 
pierdere sau prejudiciu suferit până la un nivel egal cu valoarea contractului. 

27.11. În cazul rezilierii contractului, achizitorul va întocmi situaţia lucrărilor efectiv executate, 
inventarul materialelor, utilajelor şi lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care 
urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum şi daunele pe care 
trebuie să le suporte executantul din vina căruia s-a reziliat contractul.  

27.12 În cazul prevăzut la art.27.12., achizitorul va convoca în maxim 5 zile de la data rezilierii 
contractului, comisia de recepţie, care va efectua recepţia cantitativă şi calitativă a lucrărilor 
executate. 

27.13. (1) Oricare dintre părţi încalcă prevederile Contractului prin neîndeplinirea  unei/unor 
obligaţii care îi revin potrivit acestuia, partea prejudiciată prin încălcare (după caz, Achizitorul 
sau executantul) va fi îndreptăţită la următoarele remedii: 

a) despăgubiri; şi/sau 
b) rezilierea Contractului  

 
27.14. În orice situaţie în care achizitorul este îndreptăţit la despăgubiri, poate reţine aceste 
despăgubiri din orice sume datorate executantului sau poate executa garanţia de bună execuţie, în 
conformitate cu prevederile legale. 

 1. Achizitorul va fi îndreptăţit să rezilieze denunte  unilateral contractul printr-o notificare de 
adresată executantului  cu 5  zile, în condiţiile în care se dovedeşte că executantul s-a angajat în 
activităţi de corupţie, fraudă, în practici ilicite, coercitive sau obstrucţioniste, în execuţia 
contractului. 
In scopul prezentei clauze:  

(a) ''Practicile de Corupţie'' se referă la oferirea, solicitarea sau promisiunea, în mod direct 
sau indirect, a oricărui avantaj necuvenit sau a oricărui obiect de valoare cu scopul de a 
influenţa într-un mod nepotrivit acţiunea unui funcţionar public/oficial, sau ameninţarea 
cu vătămarea corporală a persoanei în cauză, cu prejudicii aduse statutului, proprietăţii, 
drepturilor sau reputaţiei, în legătură cu orice proces de achiziţionare din cadrul execuţiei 
oricărui contract cu scopul, pentru acea persoană, de a obţine sau păstra orice avantaje 
necuvenite în cursul desfăşurării activităţilor de afaceri; 

(b) ''Practicile de Fraudă'' se referă la orice declaraţie mincinoasă, orice act de disimulare sau 
omisiune de date cu intenţia sau în încercarea de a influenţa în mod nepotrivit procesul de 
achiziţie sau execuţia unui contract, inclusiv o reprezentare inexactă, în detrimentul 
achizitorului, sau care are scopul de a stabili preţuri de licitaţie la un nivel necompetitiv 
privându-l astfel pe achizitor de beneficiile unei competiţii corecte şi transparente, şi 
includ practici ilicite (fie înainte sau după aplicaţie sau remiterea ofertei) în care se 
angajează participanţii sau ofertanţii/desemnaţi câştigători, un ofertant şi un consultant 
sau un reprezentant al achizitorului sau o practică ce, în mod asumat sau în mod 
necugetat, induce în eroare sau încearcă să inducă în eroare o parte pentru a obţine un 
beneficiu financiar sau de altă natură sau pentru a evita îndeplinirea unei obligaţii; 
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(c) ''Practicile ilicite'' se referă la înţelegeri sau aranjamente stabilite între doi sau mai mulţi 
ofertanţi, înţelegeri sau aranjamente care sunt sau nu cunoscute persoanei care angajează 
împrumuturi, având drept scop stabilirea de preţuri de licitaţie la un nivel artificial, 
necompetitiv. Ofertanţilor/desemnaţi câştigători li se recomandă să păstreze 
confidenţialitatea datelor ofertelor depuse în cadrul licitaţiei. În condţiile în care două sau 
mai multe oferte prezintă similarităţi semnificative, sau în cazul în care se constată 
plagiat evident din partea unuia sau mai multor ofertanţi/beneficiari ai adjudecării, 
achizitorul va constata un caz de practică ilicită iar respectivii ofertanţi pot fi respinşi; 

(d) ''Practicile Coercitive'' se referă la prejudiciile sau vătămarea, sau ameninţarea cu 
prejudiciile sau vătămarea, în mod direct sau indirect, a unor persoane sau a proprietăţilor 
acestora cu scopul de a obstrucţiona participarea acestora în procesul de achiziţie sau de a 
obstrucţiona execuţia Contractului; şi 

(e) ''Practicile Obstrucţţioniste'' se referă la: distrugerea în mod deliberat, falsificarea, 
modificarea sau disimularea documentelor/probelor necesare în procesul de investigaţie, 
sau declaraţii false făcute investigatorilor cu scopul de a obstrucţiona o investigaţie 
efectuată de către Bancă, de către persoana ce angajează un împrumut sau de către 
achizitor în cazul unei acuzaţii de practici de corupţie, fraudă, coercitive sau ilicite; şi/sau 
ameninţările, hărţuirea sau intimidarea oricărei părţi cu scopul de a o împiedica să 
dezvăluie informaţii privind investigaţiile sau să continue investigaţiile; sau acţiuni având 
drept scop să obstrucţioneze efectuarea inspecţiei de către Bancă, persoana care 
angajează un împrumut sau achizitor  şi drepturile de audit stipulate prin contract. 

 
 
Articol 28  
 
Forţa majoră 
 
28.1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 
 
28.2. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin 
prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 
28.3. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fară a 
prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 
 
28.4. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, 
imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în 
vederea limitării consecinţelor. 
 
28.5. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioada mai mare de  2 luni, 
fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului 
contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese. 
 
28.6. Nu va reprezenta o încălcare a obligaţiilor din prezentul contract de către oricare din părţi 
situaţia în care executarea obligaţiilor este împiedicată de împrejurări de forţă majoră care apar 
după data semnării Contractului de către părţi. 
 
28.7. Executantul nu va răspunde pentru penalităţi contractuale sau reziliere pentru neexecutare 
dacă, şi în măsura în care, întârzierea în executare sau altă neîndeplinire a obligaţiilor din 
prezentul Contract este rezultatul unui eveniment de forţă majoră. În mod similar, Achizitorul nu 
va datora dobândă pentru plăţile cu întârziere, pentru neexecutare sau pentru rezilierea de către 
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executant pentru neexecutare, dacă, şi în măsura în care, întârzierea Achizitorului sau altă 
neîndeplinire a obligaţiilor sale este rezultatul forţei majore. 
 
28.8 Dacă oricare parte consideră că au intervenit împrejurări de forţă majoră care pot afecta 
îndeplinirea obligaţiilor sale, va notifica imediat celeilalte părţi cu privire la natura, durata 
probabilă şi efectul probabil al împrejurării de forţă majoră. În lipsa unor instrucţiuni scrise 
contrare ale achizitorului, executantul va continua îndeplinirea obligaţiilor sale în baza 
Contractului în măsura în care acest lucru este posibil în mod rezonabil şi va căuta toate 
mijloacele rezonabile alternative, pentru îndeplinirea obligaţiilor sale care nu sunt afectate de 
evenimentul de forţă majoră. Executantul nu va utiliza asemenea mijloace alternative decât în 
urma instrucţiunilor în acest sens ale achizitorului, sau ale persoanei autorizate a acestuia. 
 
28.9. Dacă executantul suportă cheltuieli suplimentare ca urmare a conformării cu instrucţiunile 
achizitorului sau a utilizării de mijloace alternative potrivit art.28.7. totalul sumelor 
corespunzătoare acestor cheltuieli va fi certificat de către achizitor.  
 
Articol 29 
 
Soluţionarea litigiilor 
 
29.1 -Achizitorul şi executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, 
prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în 
legătură cu îndeplinirea contractului. 
29.2 -Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi executantul nu reuşesc să 
rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare dintre părţi poate solicita ca disputa să 
fie soluţionată de către instanţele judecătoreşti de la sediul achizitorului  
 
Articol 30 
 
Clauzele nescrise 
 
Legea defineste clauzele nescrise ca fiind acelea care au fost incheiate prin incalcarea sau 
nesocitirea unor norme imperative ale ordinii publice sau bunelor moravuri. 
Ele fac referire la elementele intrinseci sau extrinseci care tin de natura clauzei. 
Ele se aseamana cu cele nule deoarece cunt anterioare sau concomitente cu incheiera lor dar au 
un regim juridic diferit. 
Asadar clauzele nescrise nu pot fi confirmate, acoperite, refacute, adaptate sau convertite in 
clauze valabile. 
Este considerata o clauza nescrisa orice clauza in temeiul careia executantul este este îndreptăţit 
să diminueze sau să suprime, fără contraprestaţie echivalentă, prestaţiile la care s-a obligat prin 
contract sau sa incaseze sume suplimentare de bani decat cele convenite de ambele parti. 
 
 Articolul 31 
 
Limba care guvernează contractul 
 

30.1- Limba care guvernează contractul este limba română. 
30.2 -Dacă există părţi din contract scrise în mai multe limbi, va prevala versiunea în limba 
română; 
30.3 - Limba folosită pentru comunicare va fi limba română. 
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Articol 32 
 
 Comunicări 
 
31.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să 
fie transmisă în scris. 

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în 
momentul primirii. 
31.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu 
condiţia confirmării în scris a primirii comunicării. 
31.3 – În situaţiile în care : 
a. destinatarul transmite o înştiinţare de schimbare a adresei, toată corespondenţa va fi transmisă 
în consecinţă; şi 
b. destinatarul nu a declarat o altă adresă în momentul solicitării unei aprobări sau consimţământ, 
răspunsul poate fi transmis la adresa de la care s-a expediat solicitarea. 
31.4.  Aprobările, certificatele nu vor fi reţinute sau întârziate nejustificat. Atunci când unei părţi 
i se emite un certificat, emitentul va transmite o copie şi celeilalte părţi. Când se transmite o 
înştiinţare unei părţi de către cealaltă parte, aceasta va transmite o copie şi celeilalte părţi, după 
caz. 
 
Articol 33 
 
 Legea aplicabilă contractului 
 

 Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 
 

Părţile au înţeles să încheie azi 16.06.2017 prezentul contract în 2 exemplare, câte un 
exemplar pentru fiecare parte.  
 

         Beneficiar ,                                                                Executant , 
     Primaria Comunei Şag                                       S.C.  LOVRINTIM S.R.L      

                                                    
          Primar ,                                                                        
    ROȘU FLAVIUS ALIN  
 
          Viceprimar , 
      LUCA FLORIN 

                                                                                                                 Director, 
                                                                                           DODA SORIN 
E.c  COJOCAR – DIANA FLORINA 
     
          Viza CFP. 
                L.S 
 
        Avizat juridic 
            Avocat, 
  MITRAN GHEORGHE MUGUREL  
                            


